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I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBICTIVUL DE INVESTITII 

1.1 Denumirea obiectivului de investiţie 
 

„EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 SI DC 90, 
DIN COMUNA BALESTI, JUDETUL GORJ” 

1.2 Amplasament 
Comuna Băleşti se află aşezată geografic în partea de vest a municipiului Târgu Jiu, pe DN 67, Târgu Jiu-

Drobeta Turnu Severin, având următoarele vecinătăţii: 
 la est – municipiul Târgu Jiu, 
 la nord – comunele Leleşti şi Arcani, 
 la vest – comunele Peştişani şi Teleşti, 
 la sud – oraşul Rovinari şi comuna Drăguţeşti. 

Comuna Bălești este formată din satele Bălești (reședința), Ceauru, Cornești, Găvănești, Rasova, Stolojani, 
Tălpășești, Tămășești și Voinigești. 

1.3 Surse de finantare 
Buget Local 

1.4 Ordonatorul principal de credite/Investitorul 
PRIMĂRIA BĂLEŞTI - JUDEȚUL GORJ, ROMÂNIA 
Cod poştal: 217045 
Telefon/Fax: 0235-220038 
E-mail: primariabalesti@yahoo.com 

1.5 Beneficiarul investitiei 
PRIMĂRIA BĂLEŞTI - JUDEȚUL GORJ, ROMÂNIA 
Cod poştal: 217045 
Telefon/Fax: 0235-220038 
E-mail: primariabalesti@yahoo.com 

1.6 Elaboratorul proiectului tehnic de executie 
S.C. TERRA SOLUTION SERVICES S.R.L. 
Str. Prel. Ghencea, nr.94-100, bl. B, sc.1 ap.144, sector 6, Bucuresti 
Tel/fax: 031-1056738 

https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83le%C8%99ti,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ceauru,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Corne%C8%99ti,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C4%83v%C4%83ne%C8%99ti,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rasova,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stolojani,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83lp%C4%83%C8%99e%C8%99ti,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83m%C4%83%C8%99e%C8%99ti,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Voinige%C8%99ti,_Gorj
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2. PREZENTAREA OPTIUNII APROBATE IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE 

2.1 Situatia existenta. Necesitatea si oportunitatea investitiei 

2.1.1 Situatia existenta 
În prezent, pe teritoriul comunei Bălești, există sistem de alimentarea cu apă cu branşamente pentru 

majoritatea gospodăriilor din comuna, însă sistemul de colectare a apelor uzate menajere nu deserveşte în 
totalitate consumatorii. 

Comuna Balesti a beneficiat de proiecte de investitii pentru realizarea/extinderea sistemului de canalizare, 
dupa cum urmeaza: 

A. Inființare rețea canalizare și stație de epurare în satele Cornești, Găvănești, Stolojani, Tălpășești, 
DN67 Tămășești - Pod Jaleș, comuna Bălești, județul Gorj 

Prin acest proiect se propune realizarea unui sistema de canalizare care cuprinde:’ 
o colectoare de canalizare gravitationale având o lungime totală de cca. 23 km (alcatuita atat din 

colector principal cat si colector secundar), din conducte PVC cu diametrul Dn 250mm, 
o camine de vizitare/spalare/rupere de panta, amplasate pe colectoarele gravitationale, 544 bucati, din 

tuburi prefabricate din beton cu diametrul de 1 m; 
o statii de pompare apa uzata: 

No Denumire SPAU 
Amplasament Caracteristi tehnice 

Strada Localitate Q(l/s) Hpompare(m) 
1 SPAU1 DC Gavanesti 0,3 9 
2 SPAU2 DJ627C Stolojani 0,6 7 
3 SPAU3 DJ627C Talpasesti 0,7 9 
4 SPAU4 DJ627C Talpasesti 0,9 7 
5 SPAU5 DN67 Cornesti 3,6 12 
6 SPAU6 DN67 Cornesti 3,7 11 
7 SPAU7 DN67 Talpasesti 6,25 19 

o conducte de refulare din tuburi din polietilena de inalta densitate (PEID), cu diametre de De 90mm şi 
De 110mm si cu lungimea totală de cca 4,5 km; pe traseul conductelor de refulare, pentru a putea 
asigura curatirea acestora, au fost amplasate camine de curatire si sectionare; 

o statie de epurare ape uzate menajere compacta, cu capacitate 270 mc/zi. 
Reţeaua de canalizare aferentă localităţilor comunei Balesti, a fost calculată la debitul de 8.74 l/s. 

B. Proiect integrat – Canalizare şi epurare ape uzate în satele Tămăşeşti, linia 2 Băleşti şi Voinigeşti, 
extindere reţea de distribuţie apă potabilă în satul Voinigeşti, modernizare drumuri comunale şi 
stradale în comuna Băleşti, construire grădiniţă cu 3 clase în satul Băleşti, dotarea căminului cultural 
pentru activitatea Ansamblului Folcloric Brâuleţul. 

În cadrul proiectului s-au executat rețele de canalizare pe o lungime de 9.394m (8.534m în satele  
Tămășești, linia 2 Bălești  și 860m în Voinigești), apele colectate urmând a fi epurate cu ajutorul a două stații de 
epurare propuse în cadrul aceluiași proiect: 

o una din staţii este situată în Tămeșeşti (partea de sud-vest a satului la 970 m de biserică) având o 
capacitate de 500m3 /zi pentru o populație de 4100 l.e., emisarul fiind râul Rasova; 
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o cea de-a doua este situată  în Voinigești (în partea de sud a satului, la o distanță de 100m de groapa 
de gunoi a orașului Târgu Jiu) şi va deservi satul Voinigești. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Bălești se ridică la 7.404 locuitori, în scădere 
față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 7.419 locuitori. 

Autoritățile publice locale au făcut eforturi deosebite pentru a planifica și implementa dezvoltarea 
infrastructurii zonei pentru realizarea rețelelor de utilitați (apă potabilă, canalizare, energie electrică etc.), 
modernizarea rețelelor de drumuri, organizarea sistemelor de învățământ și asistență socială. 

Eforturile autorităților locale s-au concentrat pe rezolvarea principalelor necesități ale comunei Balesti, așa 
cum rezultă din P.U.G. iar investițiile propuse urmăresc creșterea gradului de branșare la 100% a populației la 
serviciile de alimentare cu apă şi realizarea unui sistem de canalizare menajeră, care sa acopere populatia 
intregii comune. 

2.1.2 Necesitatea promovării realizării obiectivului de investiţie 
Având în vedere existenta unui sistem centralizat de alimentare cu apă, în concordanță cu “Legea apelor nr. 

107/25.09.1996, actualizată”, se impune și realizarea rețelelor de canalizare pentru asigurarea, in perspectiva, a 
unui grad de racordare a populatiei de 100%. 

În prezent, comuna nu beneficiază de canalizare pentru a deservi populatia intregii comune, însă realizarea 
investiției de canalizare menajeră, permite dezvoltarea de noi activități care să conducă la dezvoltarea agro-
turismului, creșterea nivelului educațional, dar și creșterea nivelului de trai, în condiții igienico-sanitare care să 
ferească populația de eventuale îmbolnăviri. 

Obiectivul general al proiectului este realizarea unor investitii durabile care vor fi integrate in infrastructura 
existenta si corelate cu investitiile viitoare, in vederea conformarii cu cerintele legislatiei in vigoare si considerand 
un tarif suportabil pentru consumatorii finali (populatie). 

Oportunitatea investitiei este justificata de crearea unui sistem de canalizare, care trebuie proiectat si realizat 
tinand cont de cerintele de dezvoltare a localitatii, asigurand astfel un grad de civilizatie si sanatate in 
conformitate cu standardele UE in vigoare.   

Prezentul proiect se înscrie în contextul general de realizare a infrastructurii de apă/canal în zonele rurale și 
a serviciilor de bază, care în perspectiva dezvoltării durabile trebuie să conducă la eliminarea diferenţelor dintre 
sat și oraș, astfel încât să poată atrage investiții și să furnizeze condiții de viață adecvate. 

Implementarea propriu-zisă a proiectului este necesară și oportună pentru sănătatea locuitorilor, cât și 
pentru dezvoltarea economică uniformă a localităţilor comunei Balesti și va avea următoarele beneficii socio-
economice: 

• Îmbunatățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului rural; 
• Îmbunătățirea accesului la servicii de bază pentru populația rurală, sprijinirea activităților economice, 

comerciale și turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale; 
• Îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă și menținerea populației în spațiul rural; 
• Ameliorarea în conformitate cu standardele în vigoare a condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor și a 

activităților productive desfășurate; 
• Asigurarea premiselor dezvoltării durabile a regiunii. 
Proiectul prezintă soluţia tehnică și economică pentru realizarea programului de investiții cu funcţionare 

permanentă, în infrastructura de canal a comunei, la elaborarea lui ţinându-se cont de: 
• Rezultatele măsurătorilor topografice (cotă teren, noduri rețea); 
• Studiul geotehnic; 
• Numărul de locuitori repartizați pe zone; 
• Standardele în vigoare. 
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Necesitatea promovării realizării obiectivului de investiţie din punct de vedere ecologic, economic şi social: 
 Ecologic: 

• Se elimină riscul de îmbolnăvire al consumatorilor de apă din fântâni; 
• Se elimină poluarea apelor subterane şi a celor de suprafaţă; 
• Se reduc efectele negative asupra calităţii aerului în zonele unde apele uzate menajere sunt evacuate 

necontrolat (la nivelul solului materialul organic intră în fermentaţie anaerobă şi aerobă , producând 
disconfort olfactiv persistent); 

• Se elimină contaminarea solului şi a vegetaţiei din zonă. 
 Economic: 

• Se intervine în mod pozitiv asupra perspectivei de dezvoltare economică a localităţii prin mica industrie 
şi turism rural; 

• Se monitorizează cantităţile de ape evacuate (asigurând taxarea în funcţie de cantitatea preluată şi 
evacuată), cea ce conduce la o gospodărire cât mai judicioasă a apei potabile; 

• Se poate valorifica nămolul mineralizat în agricultură ca îngrăşământ la culturi furajere şi industriale; 
• Se reduce numărul de amenzi aplicate de Inspectoratul de Sănătate Publică şi Agenţia de Protecţia 

Mediului; 
• Social 
• Creşterea confortului sanitar în gospodării; 
• Crearea de noi locuri de muncă în timpul execuţiei şi exploatării; 
 Social: 

• Creşterea confortului sanitar în gospodării; 
• Crearea de noi locuri de muncă în timpul execuţiei şi exploatării; 
În concluzie, este necesară extinderea sistemului centralizat de canalizare în sistem separativ, prin 

colectarea apelor uzate menajere şi epurarea apelor uzate în staţia de epurare, precum şi evacuarea în emisar 
îndeplinind caracteristicile NTPA 001/2005. 

2.2 Descrierea solutiei tehnice 
Prin prezentul proiect se propun urmatoarele lucrari de extindere a sistemului de canalizare: 

• in localitatea Ceauru: 
o colectoare gravitationale de canalizare (extindere retele canalizare), din tuburi PVC SN 8, Dn 

250 mm, cu lungimea totala de 1031 m; 
o camine de vizitare/rupere de panta/spalare de tip prefabricat din tuburi de beton avand 

diametrul 1000mm, amplasate pe colectoare gravitationale la maxim 60 m distanta intre ele – 
20 bucati; 

• in localitatea Balesti: 
o colectoare gravitationale de canalizare (extindere retele canalizare), din tuburi PVC SN 8, Dn 

250 mm, cu lungimea totala de 265 m; 
o camine de vizitare/rupere de panta/spalare de tip prefabricat din tuburi de beton avand 

diametrul 1000mm, amplasate pe colectoare gravitationale la maxim 60 m distanta intre ele – 
7 bucati. 
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2.3 Particularitati ale amplasamentului 

2.3.1 Descrierea amplasamentului 
Comuna Băleşti se află aşezată geografic în partea de vest a municipiului Târgu Jiu, pe DN 67, Târgu Jiu-

Drobeta Turnu Severin, având următoarele vecinătăţii: 
 la est – municipiul Târgu Jiu, 
 la nord – comunele Leleşti şi Arcani, 
 la vest – comunele Peştişani şi Teleşti, 
 la sud – oraşul Rovinari şi comuna Drăguţeşti. 

Comuna Bălești este formată din satele Bălești (reședința), Ceauru, Cornești, Găvănești, Rasova, Stolojani, 
Tălpășești, Tămășești și Voinigești. 

Comuna Bălești este străbătuta de drumul național principal DN 67 Târgu Jiu - Drobeta Turnu Severin și este 
traversată de calea ferată Târgu Jiu- Bârsești. 

Principalele drumuri judetene care străbat comuna BĂLEȘTI sunt: 
- DJ 672 E- Cornești- Arcani, străbate localitățile Cornești și Stolojani de la nord la sud, pe o lungime de 

9km. 
- DJ 672 C- Tălpășești- Arcani, pe o lungime de 7km,  străbate localitatea Tălpășești de la nord la sud. 
 
Colectoarele de canalizare menajeră din cadrul investiției sunt amplasate pe teritoriul comunei Bălești şi 

anume in lungul drumurilor DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 si DC90, in localitatile Ceauru si Balesti. 
 
Terenurile pe care urmează să se amplaseze lucrările prevăzute în proiect fac parte din domeniul public 

administrat de Consiliul Local şi vor fi puse la dispoziţia proiectantului de către acesta, prin hotărâre a consiliului 
local al Comunei. 
 

Denumire obiect 
Suprafata de teren ocupata temporar Suprafata de teren ocupata definitiv 

[mp] [mp] 
Extravilan Intravilan Extravilan Intravilan 

Sistem canalizare localitatea Ceauru 
Conducte canalizare gravitationala L = 1031 m 0.00 2,062.00 0.00 0.00 

Sistem canalizare localitatea Balesti 
Conducte canalizare gravitationala L = 265 m 0.00 530.00 0.00 0.00 

Organizare de santier 
Organizare de santier, S = 2500 mp 2,500.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 2,500.00 2,592.00 0.00 0.00 
5,092.00 

 
Din datele de mai sus rezultă următoarele suprafeţe ce vor fi ocupate cu lucrări: 
• temporar: 0,5092 ha, din care: 

o 0,2592 ha în intravilan; 
o 0,2500 ha în extravilan. 

 
 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83le%C8%99ti,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ceauru,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Corne%C8%99ti,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C4%83v%C4%83ne%C8%99ti,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rasova,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stolojani,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83lp%C4%83%C8%99e%C8%99ti,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83m%C4%83%C8%99e%C8%99ti,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Voinige%C8%99ti,_Gorj
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2.3.2 Topografia 
Comuna se situeaza pe nivele de terasa de pe dreapta Jiului, conform planului de situatiea nexat. Comuna 

se afla situata la limita dintre depresiune Tg. Jiu si Subcarpatii Gorjului. 
Subcarpatii Gorjului se caracterizeaza printr-un relief format dintr-o letrnanta de culoare depresionare, larg 

extinse cu cele deluroase, printr-o coborare generala a inaltimilor de la est la vest, ca si de la nord la sud si 
dependenta de acelasi nivel de baza local dat de Valea Jiului. 

Depresiunea Targu Jiu, se prezinta ca o campie aluviala, care in nord trimite prelungiri sub forma unor 
culoare in lungul Jiului si afluentilor Susita, Jales etc. Partea inalta este formata din terasele Jiului, larg dezvoltate 
pe stanga, iar partea joasa, mai larga, adevarata campie de subsidenta, de la sud de Tg. Jiu, unde se 
inregistreaza cea mia joasa altitudine din Subcarpatii Gorjului, de 169m. Functionand ca arie de susidenta 
aceasta parte se infatiseaza si ca „piata de adunare a apelor”, in cuprinsul careia paralele afluente au format 
canuri de dejectie largi si plate. Panta redusa, convergenta mai multor ape cu albii divagante si cursuri parasite, 
panza freatica la mica adancime favorizeaza stagnarea apei la suprafata. La viituri terenuri intinse pot fi expuse 
inundatiilor. 

Relieful comunei Băleşti îmbină caracteristicile dealurilor puțin înalte (200- 300 m) cu cele ale depresiunilor 
largi la altitudine coborâtă (100- 200 m) 

2.3.3 Clima si fenomenele naturale specifice zonei 
Zona în care se situează comuna Băleşti se înscrie într-un climat temperat continental cu nuanţe de tranziție, 

de la cel moderat din vestul țării, la cel excesiv din estul țării. În climatul localităţii, dispunerea catenelor 
deluroase și nu a amplitudinilor altitudinale, introduc nuanțe locale. 

Temperatura medie anuală în comuna Bălești este de 10,3° Celsius, media celei mai friguroase luni-ianuarie 
fiind de 2,4° C, iar a lunii celei mai calde-iulie este de 21,5° C. 

Adâncimea de îngheț conform STAS 6054-1977 „Teren de fundare - Adâncimi maxime de îngheț” este de 
0,7-0,8 m față de cota terenului natural. 

2.3.4 Geologia si seismicitatea 

2.3.4.1 Geologia 
Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Bălești se suprapune peste două unităţi: 
 în nord - zonă deluroasă, formată din depozite ante cuaternare deasupra cărora afluează argile; 
 în sud - zonă joasă cu relief grefat pe depozite fluviatile (pietrișuri, nisipuri). 

2.3.4.2 Seismicitatea 
Conform „Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social culturale, 

agrozootehnice și industriale ” P.100-1/2013, comuna Bălești se încadrează în zona seismică de calcul „E” având 
coeficientul de seismicitate Ks = 0,12 și perioadă de colț Tc= 1,0 s. Conform prevederilor STAS 11100/1-1993, 
comuna se situează în zona de macroseismicitate gradul „6”. 
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Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure având intervalul 

mediu de recurenţă IMR = 225 ani 
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Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure având intervalul 

mediu de recurenţă IMR = 225 ani 

2.3.5 Apa subterana 
Apa subterană a fost întâlnită în forajele executate de-a lungul drumurilor si în zona staţiei de epurare, la 

diferite adancimi, in depozite aluvionare, pe intervale cuprinse intre 1.50 – 6.00 m. 

2.3.1 Adancimea de inghet. Incarcari date de zapada si vant 
Adâncimea de îngheț conform STAS 6054-1977 „Teren de fundare - Adâncimi maxime de îngheț” este 

de 0,7-0,8 m față de cota terenului natural. 
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Din punct de vedere al solicitarilor din vant, amplasamentul corespunde unei presiuni de referinta a 
vantului de 0.40 kPa, mediata pe 10 min, la 10 m, cu interval mediu de recurenta de 50 ani (2% probabilitate 
anuala de depasire). Componenta dinamica a actiunii vantului este caracterizata de coeficientul dinamic cd. 

 
Zonarea valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului qb, in kPa, avand IMR=50ani (CR-1-1-4/2012) 

 
Din punct de vedere al incarcarilor din zapada amplasamentul corespunde unei valori caracteristice a 

încărcării din zăpadă pe sol s0,k=2.0 kN/m2 având interval mediu de recurență de 50 ani. 

 
Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol So,k, in kN/m2, pentru altitudini A<1000m (CR-1-1-3/2012) 

 



EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 SI DC90, DIN COMUNA BALESTI, 
JUDETUL GORJ 

 
 

Voluml I – Memoriu tehnic. Caiet de sarcini        21 

2.3.2 Devierile si protejarile de utilitati afectate 
În amplasamentul viitoarelor construcții hidroedilitare nu există în prezent alte rețele subterane care să 

necesite relocare. 
In situatia in care se va constata, in timpul executiei lucrarilor, ca este necesara devierea anumitor retele 

de utilitati pentru implementarea prezentului proiect, se va realiza un studiu de specialitate in momentul executiei 
si se vor obtine avizele necesare pentru efectuarea lucrarilor. Nu se va interveni asupra altor retele edilitare fara 
acordul respectivilor detinatori de retele. 

Retelele existente in localitate vor putea fi utilizate in activitatea de organizare de santier. 

2.3.3 Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea, pentru lucrari definitive si 
provizorii 

Organizarea de santier: asigurarea energiei electrice la punctele de lucru se va realiza printr-un cablu 
de racord la instalaţiile de alimentare cu energie, în cazul în care acestea au fost executate până la deschiderea 
şantierului. În caz contrar, se va utiliza un grup electrogen mobil, de şantier. Pentru lucrările de montaj ale 
conductelor, şantierele vor fi dotate cu aparate de sudură cu generatoare proprii. 

Traseele retelelor de alimentare provizorie cu utilitati vor fi cat mai scurte si vor fi astfel alese incat sa nu 
traverseze amplasamentele lucrarilor de baza, deoarece in acest caz vor fi necesare cheltuieli suplimentare 
pentru demontari si remontari (totale sau partiale), care vor mari cheltuielile de organizare de santier si vor 
prelungi durata de executie. 

Amplasarea retelelor provizorii de alimentare cu utilitati se va face cu cheltuieli minime, in functie de 
durata lor de exploatare si de cantitatile si parametrii utilitatilor furnizate. Nu vor fi alese solutii de amplasare 
subterana a acestora pentru durate mici de exploatare (necesitand un cost mai mare al amplasarii) si nici retele 
de cote '0' sau supraterane la lucrari cu durate mari si foarte mari de exploatare, deoarece acestea duc la 
deteriorarea retelelor, intreruperea furnizarii utilitatilor pe timp de iarna si prelungirea duratei de executie. 

2.3.4 Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea 
Comuna Bălești este străbătuta de drumul național principal DN 67 Târgu Jiu - Drobeta Turnu Severin și 

este traversată de calea ferată Târgu Jiu- Bârsești. 
Principalele drumuri judetene care străbat comuna BĂLEȘTI sunt: 

• DJ 672 E- Cornești- Arcani, străbate localitățile Cornești și Stolojani de la nord la sud, pe o 
lungime de 9km. 

• DJ 672 C- Tălpășești- Arcani, pe o lungime de 7km,  străbate localitatea Tălpășești de la nord la 
sud. 

2.3.5 Caile de acces provizorii 
Nu vor fi necesare drumuri de acces provizorii care sa ocupe suprafete de teren suplimentare. 
La realizarea lucrarilor vor fi folosite drumurile existente, iar gradul de ocupare si utilizare a 

drumurilor in timpul executiei va respecta conditiile impuse de administratorul drumurilor, de Politia si 
Autoritatile locale. 

2.3.6 Bunuri de patrimoniu cultural si imobil 
Lucrările care fac obiectul acestui proiect, nu sunt de natură a afecta și nu interferează cu 

monumentele istorice din zonă. 
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2.4 Solutia tehnica 

2.4.1 Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii 

2.4.1.1 Adancimea de inghet. Incarcari date de zapada si vant 
Conform CR 1-1-4-2012: presiunea de referinta a vantului 0,4 kPa. 
Conform CR 1-1-3-2012: incarcarea din zapada la sol 2,0 kN/mp. 
Adâncimea de îngheț conform STAS 6054-1977 „Teren de fundare - Adâncimi maxime de îngheț” este 

de 0,7-0,8 m față de cota terenului natural. 

2.4.1.2 Date privind zonarea seismică 
Conform „Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social culturale, 

agrozootehnice și industriale ” P.100-1/2013, comuna Bălești se încadrează în zona seismică de calcul „E” având 
coeficientul de seismicitate Ks = 0,12 și perioadă de colț Tc= 1,0 s. Conform prevederilor STAS 11100/1-1993, 
comuna se situează în zona de macroseismicitate gradul „6”. 

2.4.1.3 Categoria de importanta a obiectivului si exigente de performanta 
In conformitate cu prevederile STAS 4273 — 83, pct. 1.2 – tabel 1, pct.2.10, 3.1, 4.1 - tabel 13 si H.G. 

26/1994: s-a determinat clasa de importanță IV – constructii de importanta secundara, categoria 4 – alimentare 
cu apa si canalizare pentru localitati rurale. 

In conformitate cu STAS 10100/75, Clasa de importanta este: IV. 
In conformitate HG 766-1997, Categoria de importanta este: C. 
In conformitate cu normativul P 100-1/2013, Clasa de importanta este: III. 
Verificarea prezentei documentaţii pentru construcţiile şi instalaţiile aferente se efectuează în raport cu 

cerinţele prevăzute în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, HG nr. 925/1995 şi Ordinul M.L.P.T.L nr. 
77/N/1996. Se propune verificarea proiectului pentru execuţia construcţiilor, în ceea ce priveşte respectarea 
reglementărilor tehnice, de către verificatori atestaţi M.L.P.T.L, pentru toate cerinţele esenţiale prevăzute de lege, 
pentru următoarele domenii de construcţii şi specialitatăţi de instalaţii: 

 B9 Siguranţa în exploatare pentru construcţii edilitare şi de gospodărie comunală; 
 D Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului pentrutoate domeniile; 
 Is Instalaţii sanitare. 

2.4.1.4 Descrierea solutiei tehnice 
Prin prezentul proiect se propun urmatoarele lucrari de extindere a sistemului de canalizare: 

• in localitatea Ceauru: 
o colectoare gravitationale de canalizare (extindere retele canalizare), din tuburi PVC SN 8, Dn 

250 mm, cu lungimea totala de 1031 m; 
o camine de vizitare/rupere de panta/spalare de tip prefabricat din tuburi de beton avand 

diametrul 1000mm, amplasate pe colectoare gravitationale la maxim 60 m distanta intre ele – 
20 bucati; 
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• in localitatea Balesti: 
o colectoare gravitationale de canalizare (extindere retele canalizare), din tuburi PVC SN 8, Dn 

250 mm, cu lungimea totala de 265 m; 
o camine de vizitare/rupere de panta/spalare de tip prefabricat din tuburi de beton avand 

diametrul 1000mm, amplasate pe colectoare gravitationale la maxim 60 m distanta intre ele – 
7 bucati. 

2.4.2 Varianta constructiva de realizare a investitiei 

2.4.2.1 Conducte PVC 
Reţeaua de canalizare gravitationala va fi executată cu conducte PVC avand următoarele caracteristici 

tehnice si avantaje in montaj si exploatare: 
 diametre exterioare: Dn 250 mm 
 rigiditatea inelara (SN): minim 8 kN/m2 
 durata de viaţă: 50 de ani in cazul unei utilizări optime 
 greutate mică; fiind de 20 de ori mai uşor decât betonul, se poate transporta şi manevra mai 

uşor 
 montare rapidă; datorită greutăţii mici şi simplităţii îmbinării, se pot executa în timp scurt, fără 

să fie necesară o calificare superioară 
 lungimi mari de montare; datorită greutăţii mici se pot monta conducte şi de 5-6 m lungime 
 este perfect etanşă la apă şi la pătrunderea rădăcinilor; rădăcinile nu pot pătrunde prin 

conducte sau prin îmbinări, neavînd loc nici infiltraţii şi nici exfiltraţii 
 rezistenţă bună la transport, depozitare, montare şi exploatare. 
 conductele de canalizare împreună cu garniturile de etanşare rezistă bine la acţiunea 

substanţelor aflate în apele uzate, menajere şi freatice 
 substanţele solide din apele reziduale produc o uzură mai mică asupra conductelor PVC decît 

asupra conductelor de beton şi azbociment 
 datorită peretelui interior neted, pierderea prin frecare este mică, capacitatea de transport este 

mai mare şi nu au loc depuneri pe peretele conductei. 
Centralizare lungimilor conductelor de canalizare pe diametre este prezentata in tabelul urmator: 

Amplasament Lungime [m] 

localitatea Ceauru 1031,00 

localitatea Balesti 265,00 

Total lungimi 1296,00 

Condiţiile de amplasare la încrucişarea reţelelor edilitare şi distanţele în plan orizontal şi vertical a 
canalelor care colectează şi transportă ape uzate şi/sau ape meteorice faţă de alte elemente de construcţie, 
arbori, reţele, etc. sunt recomandate în SR 8591/1 "Reţele subterane. Condiţii de amplasare". 

Principalele condiţii de amplasare aplicabile în situaţia prezentului proiect sunt prezentate mai jos. 
 Distanţa minimă între conducte şi canale precum şi între acestea şi construcţiile existente trebuie 

să asigure stabilitatea construcţiilor, ţinând seama de adâncimea de fundare precum şi de 
caracteristicile geotehnice ale terenului. 

 În cazul reţelelor de apă potabilă aflate în vecinătatea canalizării trebuie să se evite exfiltraţiile 
din canal şi infiltraţiile apei de canalizare în reţeaua de apă potabilă. 
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 Încrucişările între reţelele edilitare subterane se fac, de regulă sub un unghi de proiecţie într-un 
plan orizontal de 75... 90°. Se admit reduceri ale unghiului până la 45°, în cazul în care 
conductele sunt amplasate pe străzi care se intersectează până la acest unghi. 

 În plan vertical, profilul în lung prin colector va fi conceput astfel încât pantele radierului canalelor 
să urmărească, pe cât posibil, pantele terenului natural pentru a rezulta un volum de 
terasamente minim, cu condiţia respectării, unde este posibil, a vitezelor minime şi maxime în 
colectoare. 

Aşezarea în plan vertical a reţelei s-a făcut ţinând cont de configuraţia terenului, de adâncimea de 
îngheţ, de sarcinile care acţionează asupra canalelor şi de punctele obligate. 

Dupa executarea sapaturii, fundul santului se va nivela si apoi se va realiza un pat de nisip cu grosime 
de 0,15 m, compactat cu mijloace manuale pana se va realiza un grad de compactare de minim 0,90. 
Conductele vor fi protejate lateral si deasupra cu un strat de nisip. Nisipul folosit pentru protectia tuburilor va 
avea granulatia 1 - 7 mm. 

Pentru detectarea ulterioara a tuburilor PVC, se va monta pe acestea un fir metalic de insotire. 
Pentru identificarea conductei, pe toată lungimea se va monta bandă avertizoare din PVC de culoare 

maro, cu inscripţia CANAL, cu inserţie metalică detectabilă, la 50 cm deasupra generatoarei superioare a 
conductei. 

Executantul va urmări apariţia şi dezvoltarea crăpăturilor longitudinale paralele cu marginea 
săpăturii care pot indica începerea surpării malurilor şi să ia măsuri de prevenire a accidentelor si 
sprijinire a peretilor sapaturilor. 

Daca, in timpul executiei lucrarilor de excavatie mecanica, se va constata ca peretii sapaturilor 
prezinta instabilitate/potential de alunecare, Executantul va realiza lucrarile necesare pentru sprijinirea 
acestora din dulapi de fag sau alte sisteme adecvate, chiar si la adancimi mai mici decat cele indicate in 
C-169/88 “Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor 
constructiilor civile si industriale”. 

2.4.2.2 Camine de vizitare/spalare din beton 
Se vor amplasa camine din beton: 

• pe traseul colectoarelor de canalizare gravitationale, la intersecţia a două sau trei canale, la 
schimbari de panta si la distanţe care variază după traseu, dar la maximum 60 m – camine de 
vizitare; 

• pe traseul colectoarelor de canalizare gravitationale, in locurile in care, din cauza pantelor 
insuficiente, nu se poate realiza viteza de autocuratire (0,7m/s) – camine de spalare. Aceste 
camine vor fi amplasate in punctele incipiente ale retelei de canalizare si apoi pe canale la 
distante de 150-200m intre ele. 

 
Centralizarea caminelor pe localitati este prezentata in tabelul urmator: 

Localitate Numar camine [buc] 
Ceauru 20 
Balesti 7 
Total camine 27 
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Caminele vor fi tip prefabricat din tuburi de beton armat, cu mufa;. acestea vor avea diametrul Ø=1.000 

mm și înălţimea variabilă, în funcție de adâncimea de pozare a conductelor si vor fi prevăzute cu placă din beton 
armat cu dimensiunile 1.200 x 1.200 mm şi cu capac carosabil. 

Căminele vor fi prevăzute cu gura de acces inchisa cu un capac metalic de tip carosabil conform SR EN 
124/1996, montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi fixate de peretele lateral, trepte metalice. 

Partea superioară a capacului va fi montată la nivelul drumului, iar cadrul capacului va fi inclus în partea 
superioară a căminului. 

O atenţie sporită va fi acordată montării corespunzătoare a pieselor de trecere pentru conducte şi 
respectarea caietului de sarcini privind execuţia lucrărilor de săpături, umpluturi, turnarea şi vibrarea betoanelor. 

Trecerea conductelor prin pereţii căminului se va executa cu piesă din PVC şi garnitură din cauciuc, 
pentru etanşarea spaţiului dintre conductă şi piesa de trecere. 

2.4.2.3 Lucrari speciale – subtraversari drum comunal 
Centralizarea lungimilor subtraversarilor este prezentata in tabelul urmator: 

Nr. 
Crt. 

Cod 
lucrare 

speciala 
Indicativ Strada Tip 

subtraversare Localizare 
Caracteristici 

conducta 
activa 

Diametru 
conducta 
protectie 
PVC, SN8 

[mm] 

Lungime  
in plan 

[m] 

1 SDC 1 DC1-Sat Ceauru 

Subtraversare 
drum comunal 

CM5 - CM6 

PVC SN8  
Dn 250mm 400X16,4 

9 
2 SDC 2 DC11-Sat Ceauru CM20-CM16 7 
3 SDC 3 DC1-Sat Ceauru CM7-CM8 11 
4 SDC 4 DC2-Sat Ceauru CM8-CM9 8 

5 SDC 5 DC2-Sat Ceauru 
CM14-
CM18-
Existent 

7 

6 SDC 6 DC90-Sat Balesti CM27-CM24 6 
 

Subtraversarea va fi executata cu săpătură deschisă. 
 

2.4.3 Trasarea lucrarilor 
Operatiile de trasare se vor efectua conform planurilor de situatie, functie de reperele existente si 

coordonatele punctelor caracteristice ale aliniamentelor Proiectului pe amplasament (STAS 9824/5 -1975) si 
conform prevederilor din Caietele de Sarcini. 

La o data solicitata de Executant si aprobata de Beneficiar, vor fi identificate si marcate vizibil toate 
instalatiile si retelele subterane, in prezenta detinatorilor acestora, convocati de Beneficiar: electrice, 
telecomunicatii, apa, canal sau de alta natura, ce vor fi intersectate sau in raza carora vor fi dezvoltate lucrarile 
Proiectului, in vederea protejarii acestora sau devierii, conform procedeelor tehnice recomandate prin avize de 
detinatori, inclusiv recomandarile suplimentare specifice amplasamentului predat Contractantului (STAS 9570/1 -
1989). 

Trasarile in detaliu vor fi efectuate si inregistrate de Executant dupa supervizarea documentului operatiei 
de catre Dirigintele de santier/Beneficiar. 
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In cazuri justificate, traseele Proiectului vor putea fi modificate, cu acordul scris al Beneficiarului pe 
propunerea facuta in spiritul Proiectului de Executant, in timp rezonabil, dupa caz si cu consultarea 
Proiectantului. Aceste modificari nu vor implica de costuri suplimentare sau vor fi cele stipulate in contract. 

Executantul este raspunzator de trasarea lucrarilor conform Proiectului si de conservarea materializarilor 
reprezentative de pe amplasament, ca baze pentru masuratori si verificari, indiferent de volumul lucrarilor 
dezvoltate si metodele tehnologice adoptate. 

Pentru urmarirea realizarii pantelor Proiectului, se vor pozitiona, prin metode performante de nivelment, 
balize de inventar si se vor utiliza dispozitive adecvate pentru vizari. Dispozitivele pentru vizari vor avea rigre 
montate pentru cotele caracteristice aliniamentului proiectat. 

Respectarea cotelor de montare si a pantelor conductei, precum si a pozitiei constructiilor conexe 
prevazute in Proiect, prezinta o importanta deosebita, atat pentru functionarea retelelor de conducte, cat si 
pentru efectuarea operatiunilor de reparatii, intretinere si exploatare. Nerespectarea cotelor proiectate poate 
duce la colmatari sau formarea de pungi de aer, care diminueaza debitul conductei si provoaca oscilatii de 
presiune, sau impiedica golirea complecta a conductei in caz de avarie. 
 

2.4.4 Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier 
În orice condiţii de amplasament, regional sau local, sunt necesare protecţii ale lucrărilor executate şi a 

materialelor de şantier în momentul în care, din motive obiective şi neimputabile antreprenorului şi instituţiei 
achizitoare, lucrările sunt stopate pe diferite perioade de timp. Cu atât mai mult acest lucru este necesar 
cunoscându-se zona meteo şi climatică atât de variabilă în timp şi spaţiu, specifică prezentului amplasament. 

Avându-se în vedere că principalele tipuri de lucrări sunt cele de instalaţii – montaj, este necesar ca pe 
perioada intemperiilor atmosferice de orice fel (precipitaţii abundente, vânturi puternice etc.) lucrările executate şi 
materialele ce urmează a fi puse în operă să fie protejate prin: 

- acoperirea branşamentelor sau căminelor pentru a se împiedica pătrunderea apei din precipitaţii în şi 
spre conducte 

- în cazul săpăturilor deschise în situaţii de inversiuni termice, când se formează curenţi turbionari, se 
recomandă ca depunerile de terasamente să fie protejate, pentru a se evita spulberarea şi disconfortul mediului 
ambiant, prin folii de polietilenă bine lestată. 

- depozitarea materialelor de construcţii (ciment, conducte ce urmează a fi puse în operă, etc) în special 
în cazul în care din diferite motive, obiective şi neimputabile nici uneia din părtile contractante, punerea lor în 
opera se întarzie, trebuie făcută în spaţii sau depozite special amenajate care să le asigure continuitatea în timp 
a proprietăţilor lor fizico-chimice conform certificatului de calitate şi garanţie (umidităţi în cazul cimentului şi 
variaţii bruşte ale gradienţilor termici în cazul conductelor etc.). 

Toate materialele şi semifabricatele se vor pune în operã numai dupã verificarea de cãtre conducătorul 
tehnic al lucrării a corespondentei lor cu prevederile şi specificaţiile din standardele în vigoare. Verificările se fac 
pe baza documentelor care însoţesc materialele la livrare, prin examinare vizualã şi prin încercãri de laborator 
fãcute prin sondaj. Se vor verifica dimensiunile, marca, clasa şi calitatea în funcţie de condiţiile tehnice cerute 
pentru fiecare material. 

În cazul în care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect, conducãtorul tehnic al lucrãrii, 
de la caz la caz, va refuza materialul, va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita 
verificarea lui prin încercãri de laborator. 

În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros a 
lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–84 (BC 6/1985), Executantul lucrărilor de 
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construcţii are obligaţia de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcţii în perioada cu temperaturi 
scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie şi 15 martie. 

Categoriile de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros, menţionate în 
Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–
84, sunt: a) lucrări de pământ, b) fundaţii şi construcţii sub nivelul terenului, c) lucrări de beton, d) montarea 
prefabricatelor, e) lucrări de zidărie, f) învelitori şi tinichigerie, g) construcţii metalice, h) lucrări de finisaj, i) 
montare geamuri, j) izolaţii, k) protecţia anticorozivă în construcţii, l) lucrări de zidărie refractară, m) instalaţii 
interioare.  

Pentru lucrările derulate în această perioadă vor fi luate măsuri în sensul: 
- elaborării Proiectului anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros, conform Capitolului 3 din 

Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”, indicativ C 16–
84 

- menţinerii unei evidenţe a lucrărilor executate în perioada de timp friguros, cuprinzând înregistrările 
specificate în Capitolul 5 din Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a 
instalaţiilor aferente”, indicativ C 16–84.  

Executantul lucrărilor de construcţii trebuie să aibă întocmit şi să prezinte, la solicitarea inspectorilor în 
construcţii, proiectul de organizare a lucrărilor pe timp friguros, împreună cu măsurile ce condiţionează realizarea 
acestora. În cazul în care temperaturile scăzute nu vor permite continuarea lucrărilor, vor fi avute în vedere, 
conform reglementărilor în vigoare, măsuri de oprire a activităţii la lucrările pentru care normele tehnice prevăd 
interzicerea execuţiei la temperaturi scăzute. 

Toate materialele ce se folosesc în perioada de timp friguros se vor depozita pe teren uscat, evitându-se 
zonele îngheţate sau umede, precum şi zonele care s-ar putea umezi ulterior. În mod special se va asigura 
menţinerea în stare uscată prin adăpostire sau acoperire a următoarelor materiale: ciment, var, ipsos, zgură, 
filer, profile metalice, materiale termoizolatoare (b.c.a., vată minerală, polistiren expandat, plăci de PAL sau PAF, 
PFL), lamele de parchet, foliile bituminate, tâmplăria de lemn, geamurile precum şi orice materiale ce se pot 
degrada sub acţiunea umidităţii. 

Materialele şi substanţele combustibile se vor depozita în spaţii special amenajate; este interzisă 
depozitarea lor în interiorul construcţiilor în curs de execuţie. 

Temperaturile minime de conservare a materialelor speciale (lacuri, vopsele, adezivi, chituri, solvenţi, 
folii, plăci şi ţevi din mase plastice, acceleratorii pentru întărirea betoanelor) vor fi respectate conform normelor 
respective de fabricaţie;Spaţiile închise pentru depozitarea acestor materiale vor fi iluminate şi încălzite 
corespunzător condiţiilor impuse de prescripţiile tehnice pentru materialele depozitate, nefiind însă permisă 
încălzirea cu flacăra deschisă sau cu reşouri. 

Pentru asigurarea condiţiilor necesare execuţiei lucrărilor şi altor activităţi anexe se vor folosi în general 
următoarele substanţe, materiale auxiliare şi dispozitive: 
• adaosuri pentru betoane, conform C 140-86; 
• sare industrială pentru împrăştiat pe scări, podeste, schele, etc.; 
• serpentine şi recipiente metalice pentru încălzit apa sau lichide. 

Concluzionând, se impune cu stricteţe respectarea caietelor de sarcini prin punctele care focalizează 
aceste specificaţii, inclusiv respectarea ca atare a principiilor tehnice de livrare, transport, depozitare şi punere în 
operă recomandate de furnizori şi/sau producătorii respectivelor materiale. 
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2.4.5 Organizarea de santier 
Organizarea de şantier se va realiza pe baza unui proiect întocmit de Executantul lucrarilor, în care se va 

specifica detaliat şi modul de asigurare a utilităţilor necesare. 
Organizarea de santier va utiliza cu prioritate caravane mobile pentru personalul tehnic si pentru 

depozitarea materialelor cu volum redus. 
Vor fi avute in vedere prevederile capitolului 1.16 “Amenajări şi Facilităţi pe Amplasament” din “Caietul 

de sarcini”, referitor la conditiile de realizare si utilizare a facilitatilor necesare organizarii de santier. 
Trasarea si amplasarea obiectelor se va realiza in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si a 

normelor in vigoare. 
Asigurarea energiei electrice la punctele de lucru se va realiza printr-un cablu de racord la instalatiile de 

alimentare cu energie, in cazul in care acestea au fost executate pana la deschiderea santierului. In caz contrar, 
se va utiliza un grup electrogen mobil, de santier. 

Pentru lucrarile de montaj ale conductelor, santierele vor fi dotate cu aparate de sudura cu generatoare 
proprii. 

Lucrarile de executie se vor realiza conform prevederilor legislatiei in vigoare. 
Pe perioada de executie trebuie sa existe o organizare de santier adecvata si trebuie respectate toate 

masurile impuse pentru prevenirea si minimizarea impactului asupra mediului.  
In perioada de exploatare, in cazul in care tehnologia este urmarita cu atentie si strictete, infrastructura 

de alimentare cu apa nu va produce poluari care sa afecteze factorii de mediu: sol, ape de suprafata sau 
subterane, impactul fiind apreciat ca nesemnificativ. 

Poluantii emisi in perioada de executie a lucrarilor ar putea afecta locuitorii zonelor in care se desfasoara 
lucrarile cu o intensitate mai mare in perioadele de sapare a transeelor si cu un nivel semnificativ scazut in timpul 
executarii lucrarilor de pozare efectiva a conductelor si de realizare a racordurilor. 

Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele rutiere si nerutiere prin pastrarea valorilor concentratiilor 
de poluanti sub limitele normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor in buna stare de functionare si in 
bune conditii tehnice.  

Poluantii mentionati se manifesta doar pe o perioada scurta de timp si pe tronsoane ale lucrarilor de 
executie care se muta odata cu evolutia lucrarilor. De aceea se estimeaza ca in perioada de constructie impactul 
poluantilor asupra atmosferei va fi minim si perioada de expunere va fi redusa. 

Lucrarile organizarii de santier vor fi corect concepute si executate, cu dotari moderne care sa reduca 
emisia de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica, diminuand 
zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta. 

Se recomanda urmatoarele masuri pentru perioada de executie: 
• amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor; 
• activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o 

umectare a suprafetelor; 
• verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de 

monoxid de carbon si a altor gaze de esapament si punerea in functiune numai dupa remedierea 
eventualelor defectiuni. In acest sens, unitatile de constructii vor trebui sa se doteze cu aparatura de 
testare necesara si sa efectueze reviziile la utilajele si mijloacele de transport, conform instructiunilor 
specifice. 



EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 SI DC90, DIN COMUNA BALESTI, 
JUDETUL GORJ 

 
 

Voluml I – Memoriu tehnic. Caiet de sarcini        29 

Datorita masurilor de protectie a atmosferei imisiile de poluanti din zona de impact a activitatilor de 
constructie si de exploatare a investitiilor propuse vor respecta valorile limita pentru protectia sanatatii umane si 
pentru protectia ecosistemelor, stipulate in Ordinul MAPM nr. 592/2002. 

In faza de executie, impactul asupra factorului de mediu sol poate fi diminuat prin: 
• realizarea unei organizari de santier corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor si al protectiei 

factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete cat mai mici de teren; 
• evitarea ocuparii terenurilor de calitati superioare pentru organizarile de santier, bazelor de utilaje, 

depozite temporare sau definitive de terasamente si materiale de contructii; 
• interzicerea amplasarii organizarilor de santier, bazelor de utilaje, in arealele protejate sau in zone cu 

alunecari de teren; 
• platformele organizarilor de santier vor fi betonate si vor fi prevazute cu sistem de colectare, canalizare 

si epurare a apelor pluviale si uzate; 
• se va evita poluarea solului cu carburanti, uleiuri rezultate in urma operatiilor de stationare, 

aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor si mijloacelor de transport sau 
datorita functionarii necorespunzatoare a acestora;  

• orice rezervor de stocare a combustibililor si carburantilor va fi atent etansat, supravegheat si amplasat 
pe platforma betonata, prevazuta cu rigole de scurgere; 

• parcarea corespunzatoare a utilajelor si vehiculelor (pe platforma betonata, in masura in care acest lucru 
este posibil); 

• platforma de intretinere si spalare a utilajelor trebuie sa fie realizata cu o panta suficient de mare care sa 
asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spalarea utilajelor; 

• colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuarea in functie de natura 
lor pentru depozitare sau valorificare catre serviciile de salubritate, pe baza de contract, tinand cont de 
prevederile OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr. 
456/2001 si Legea nr. 426/2001 privind regimul deseurilor pentru aprobarea OUG nr. 78/2000; 

• depozitarea rationala a materialului excavat, astfel incat sa fie ocupate suprafete cat mai mici de teren; 
• refacerea solului (reconstructie ecologica) in zonele unde acesta a fost afectat prin lucrarile de excavare, 

depozitare de materiale, stationare de utilaje in scopul redarii in circuit la categoria de folosinta detinuta 
initial. In cazul taierilor de arbori se vor replanta conform prevederilor legislatiei in vigoare. 

• evacuarea controlata a apelor uzate in timpul executiei lucrarilor de realizare a investitiei, astfel incat sa 
se evite infiltrarea acestora in panza freatica. 
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II. MEMORIU TEHNIC 

1. COLECTOARE DE CANALIZARE GRAVITATIONALE 
Reţeaua de canalizare gravitationala va fi executată cu conducte PVC avand următoarele caracteristici 

tehnice si avantaje in montaj si exploatare: 
 diametre exterioare: Dn 250 mm 
 rigiditatea inelara (SN): minim 8 kN/m2 
 durata de viaţă: 50 de ani in cazul unei utilizări optime 
 greutate mică; fiind de 20 de ori mai uşor decât betonul, se poate transporta şi manevra mai 

uşor 
 montare rapidă; datorită greutăţii mici şi simplităţii îmbinării, se pot executa în timp scurt, fără 

să fie necesară o calificare superioară 
 lungimi mari de montare; datorită greutăţii mici se pot monta conducte şi de 5-6 m lungime 
 este perfect etanşă la apă şi la pătrunderea rădăcinilor; rădăcinile nu pot pătrunde prin 

conducte sau prin îmbinări, neavînd loc nici infiltraţii şi nici exfiltraţii 
 rezistenţă bună la transport, depozitare, montare şi exploatare. 
 conductele de canalizare împreună cu garniturile de etanşare rezistă bine la acţiunea 

substanţelor aflate în apele uzate, menajere şi freatice 
 substanţele solide din apele reziduale produc o uzură mai mică asupra conductelor PVC decît 

asupra conductelor de beton şi azbociment 
 datorită peretelui interior neted, pierderea prin frecare este mică, capacitatea de transport este 

mai mare şi nu au loc depuneri pe peretele conductei. 
Centralizare lungimilor conductelor de canalizare pe diametre este prezentata in tabelul urmator: 

Tronson Camin 
initial Camin final Lungime 

[m] 

Cota 
teren 
camin 

inceput 

Cota 
teren 
camin 
sfarsit 

Cota 
radier 

conducta 
inceput 

Cota 
radier 

conducta 
sfarsit 

H 
camin 
1 [m] 

H 
camin 
2 [m] 

Localitatea Ceauru 

S64 CM5 CM6 54.98 181.6 181.54 179.78 179.56 1.82 1.98 
S82 CM19 CM6 47.83 181.79 181.54 179.85 179.66 1.94 1.88 
S66 CM6 CM7 56.23 181.54 181.48 179.56 179.35 1.98 2.13 
S75 CM13 CM14 45.00 180.83 180.73 178.03 177.85 2.8 2.88 
S81 CM18 CM19 50.00 181.78 181.79 180.05 179.85 1.73 1.94 
S76 CM14 CM18-Existent 7.31 180.73 180.73 177.85 177.82 2.88 2.91 
S67 CM7 CM8 56.73 181.48 181.72 179.35 179.2 2.13 2.52 
S80 CM17 CM18 50.00 181.95 181.78 180.25 180.05 1.7 1.73 
S77 CM15 CM16 58.45 182.07 182.31 180.83 180.51 1.24 1.8 
S83 CM20 CM16 57.50 182.3 182.31 180.99 180.61 1.31 1.7 
S79 CM16 CM17 51.54 182.31 181.95 180.56 180.25 1.75 1.7 
S69 CM8 CM9 53.89 181.72 181.59 179.2 178.89 2.52 2.7 
S74 CM12 CM13 50.00 180.96 180.83 178.23 178.03 2.73 2.8 
S71 CM9 CM10 55.00 181.59 181.29 178.89 178.67 2.7 2.62 
S73 CM11 CM12 51.95 181.04 180.96 178.44 178.23 2.6 2.73 
S72 CM10 CM11 55.00 181.29 181.04 178.67 178.44 2.62 2.6 
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Tronson Camin 
initial Camin final Lungime 

[m] 

Cota 
teren 
camin 

inceput 

Cota 
teren 
camin 
sfarsit 

Cota 
radier 

conducta 
inceput 

Cota 
radier 

conducta 
sfarsit 

H 
camin 
1 [m] 

H 
camin 
2 [m] 

S59 CM1 CM2 57.81 182.1 182.02 180.7 180.46 1.4 1.56 
S60 CM2 CM3 58.00 182.02 181.91 180.46 180.23 1.56 1.68 
S63 CM4 CM5 55.00 181.77 181.6 180 179.78 1.77 1.82 
S61 CM3 CM4 58.00 181.91 181.77 180.23 180 1.68 1.77 
TOTAL LUNGIMI LOCALITATE CEAURU 1030.22 

      TOTAL LUNGIMI LOCALITATE CEAURU (rot.) 1031.00 
      Localitatea Balesti 

S63 CM25 CM26 38.06 186.63 186.64 185.5 185.35 1.13 1.29 
S64 CM26 CE1 6.34 186.64 186.57 185.35 185.32 1.29 1.25 
S61 CM23 CM24 49.68 187.15 186.87 185.84 185.64 1.31 1.23 
S62 CM24 CM25 35 186.87 186.63 185.64 185.5 1.23 1.13 
S60 CM22 CM23 48 187.47 187.15 186.03 185.84 1.44 1.31 
S59 CM21 CM22 30 187.65 187.47 186.15 186.03 1.5 1.44 
S67 CM27 CM24 57 186.73 186.87 185.84 185.64 0.89 1.23 
TOTAL LUNGIMI LOCALITATEA BALESTI 264.08 

      TOTAL LUNGIMI LOCALITATEA BALESTI (rot.) 265 
      TOTAL GENERAL LUNGIMI 1296.00 
       

Condiţiile de amplasare la încrucişarea reţelelor edilitare şi distanţele în plan orizontal şi vertical a 
canalelor care colectează şi transportă ape uzate şi/sau ape meteorice faţă de alte elemente de construcţie, 
arbori, reţele, etc. sunt recomandate în SR 8591/1 "Reţele subterane. Condiţii de amplasare". 

Principalele condiţii de amplasare aplicabile în situaţia prezentului proiect sunt prezentate mai jos. 
 Distanţa minimă între conducte şi canale precum şi între acestea şi construcţiile existente trebuie 

să asigure stabilitatea construcţiilor, ţinând seama de adâncimea de fundare precum şi de 
caracteristicile geotehnice ale terenului. 

 În cazul reţelelor de apă potabilă aflate în vecinătatea canalizării trebuie să se evite exfiltraţiile 
din canal şi infiltraţiile apei de canalizare în reţeaua de apă potabilă. 

 Încrucişările între reţelele edilitare subterane se fac, de regulă sub un unghi de proiecţie într-un 
plan orizontal de 75... 90°. Se admit reduceri ale unghiului până la 45°, în cazul în care 
conductele sunt amplasate pe străzi care se intersectează până la acest unghi. 

 În plan vertical, profilul în lung prin colector va fi conceput astfel încât pantele radierului canalelor 
să urmărească, pe cât posibil, pantele terenului natural pentru a rezulta un volum de 
terasamente minim, cu condiţia respectării, unde este posibil, a vitezelor minime şi maxime în 
colectoare. 

Aşezarea în plan vertical a reţelei s-a făcut ţinând cont de configuraţia terenului, de adâncimea de 
îngheţ, de sarcinile care acţionează asupra canalelor şi de punctele obligate. 

Dupa executarea sapaturii, fundul santului se va nivela si apoi se va realiza un pat de nisip cu grosime 
de 0,15 m, compactat cu mijloace manuale pana se va realiza un grad de compactare de minim 0,90. 
Conductele vor fi protejate lateral si deasupra cu un strat de nisip. Nisipul folosit pentru protectia tuburilor va 
avea granulatia 1 - 7 mm. 

Pentru detectarea ulterioara a tuburilor PVC, se va monta pe acestea un fir metalic de insotire. 
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Pentru identificarea conductei, pe toată lungimea se va monta bandă avertizoare din PVC de culoare 
maro, cu inscripţia CANAL, cu inserţie metalică detectabilă, la 50 cm deasupra generatoarei superioare a 
conductei. 

Executantul va urmări apariţia şi dezvoltarea crăpăturilor longitudinale paralele cu marginea 
săpăturii care pot indica începerea surpării malurilor şi să ia măsuri de prevenire a accidentelor si 
sprijinire a peretilor sapaturilor. 

Daca, in timpul executiei lucrarilor de excavatie mecanica, se va constata ca peretii sapaturilor 
prezinta instabilitate/potential de alunecare, Executantul va realiza lucrarile necesare pentru sprijinirea 
acestora din dulapi de fag sau alte sisteme adecvate, chiar si la adancimi mai mici decat cele indicate in 
C-169/88 “Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor 
constructiilor civile si industriale”. 

2. LUCRARI SPECIALE – SUBTRAVERSARI DRUM COMUNAL 
Centralizarea lungimilor subtraversarilor este prezentata in tabelul urmator: 

Nr. 
Crt. 

Cod 
lucrare 

speciala 
Indicativ Strada Tip 

subtraversare Localizare 
Caracteristici 

conducta 
activa 

Diametru 
conducta 
protectie 
PVC, SN8 

[mm] 

Lungime  
in plan 

[m] 

1 SDC 1 DC1-Sat Ceauru 

Subtraversare 
drum comunal 

CM5 - CM6 

PVC SN8  
Dn 250mm 400X16,4 

9 
2 SDC 2 DC11-Sat Ceauru CM20-CM16 7 
3 SDC 3 DC1-Sat Ceauru CM7-CM8 11 
4 SDC 4 DC2-Sat Ceauru CM8-CM9 8 

5 SDC 5 DC2-Sat Ceauru 
CM14-
CM18-
Existent 

7 

6 SDC 6 DC90-Sat Balesti CM27-CM24 6 
 

Subtraversarea va fi executata cu săpătură deschisă. 

3. CAMINE DE VIZITARE/SPALARE 
Se vor amplasa camine din beton: 

• pe traseul colectoarelor de canalizare gravitationale, la intersecţia a două sau trei canale, la 
schimbari de panta si la distanţe care variază după traseu, dar la maximum 60 m – camine de 
vizitare; 

• pe traseul colectoarelor de canalizare gravitationale, in locurile in care, din cauza pantelor 
insuficiente, nu se poate realiza viteza de autocuratire (0,7m/s) – camine de spalare. Aceste 
camine vor fi amplasate in punctele incipiente ale retelei de canalizare si apoi pe canale la 
distante de 150-200m intre ele. 

Centralizarea caminelor pe localitati este prezentata in tabelul urmator: 

Nr. 
crt. Name X coor. Y coor. 

Cota 
teren 
[m] 

Cota 
radier 

conducta 
Cota radier 

camin 
Adancime  
camin [m] 

Adancime 
sapatura camin 

[m] 
Localitatea Ceauru 
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Nr. 
crt. Name X coor. Y coor. 

Cota 
teren 
[m] 

Cota 
radier 

conducta 
Cota radier 

camin 
Adancime  
camin [m] 

Adancime 
sapatura camin 

[m] 
1 CM7 358917.1 391764.36 181.48 179.35 179.15 2.33 178.85 
2 CM6 358890.9 391814.15 181.54 179.55 179.35 2.19 179.05 
3 CM14 358670 391567.27 180.73 177.85 177.65 3.08 177.35 

 
CM18-Existent 358665.6 391573.08 180.73 177.82 177.62 3.11 177.32 

4 CM19 358932.5 391837.87 181.79 179.84 179.64 2.15 179.34 
5 CM18 358976.7 391861.21 181.78 180.04 179.84 1.94 179.54 
6 CM13 358709.4 391588.95 180.83 178.03 177.83 3.00 177.53 
7 CM8 358943.8 391714.35 181.72 179.19 178.99 2.73 178.69 
8 CM20 359040.4 391961.57 182.3 180.98 180.78 1.52 180.48 
9 CM17 359020.7 391885.03 181.95 180.24 180.04 1.91 179.74 

10 CM15 359092.7 391858.06 182.07 180.82 180.62 1.45 180.32 
11 CM16 359065.8 391909.94 182.31 180.5 180.3 2.01 180 
12 CM9 358896.1 391689.39 181.59 178.88 178.68 2.91 178.38 
13 CM11 358799.3 391637.14 181.04 178.43 178.23 2.81 177.93 
14 CM12 358753.6 391612.33 180.96 178.23 178.03 2.93 177.73 
15 CM10 358847.7 391663.32 181.29 178.66 178.46 2.83 178.16 
16 CM1 358992.4 391993.17 182.1 180.69 180.49 1.61 180.19 
17 CM3 358889.9 391939.15 181.91 180.23 180.03 1.88 179.73 
18 CM2 358941.2 391966.21 182.02 180.45 180.25 1.77 179.95 
19 CM5 358864.9 391862.58 181.6 179.77 179.57 2.03 179.27 
20 CM4 358839.1 391911.15 181.77 179.99 179.79 1.98 179.49 

Localitatea Balesti 
1 CM23 359413 392802.97 187.15 185.83 185.63 1.52 185.33 
2 CM24 359365.9 392786.91 186.87 185.63 185.43 1.44 185.13 
3 CM21 359488.5 392822.26 187.65 186.15 185.95 1.70 185.65 
4 CM26 359389.7 392717.83 186.64 185.34 185.14 1.50 184.84 
5 CM22 359459.2 392815.82 187.47 186.03 185.83 1.64 185.53 

 
CE1 359395.5 392720.32 186.57 185.32 185.12 1.45 184.82 

6 CM25 359377.2 392753.78 186.63 185.49 185.29 1.34 184.99 
7 CM27 359310.7 392772.97 186.73 185.83 185.63 1.10 185.33 

Caminele vor fi tip prefabricat din tuburi de beton armat, cu mufa;. acestea vor avea diametrul Ø=1.000 
mm și înălţimea variabilă, în funcție de adâncimea de pozare a conductelor si vor fi prevăzute cu placă din beton 
armat cu dimensiunile 1.200 x 1.200 mm şi cu capac carosabil. 

Căminele vor fi prevăzute cu gura de acces inchisa cu un capac metalic de tip carosabil conform SR EN 
124/1996, montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi fixate de peretele lateral, trepte metalice. 

Partea superioară a capacului va fi montată la nivelul drumului, iar cadrul capacului va fi inclus în partea 
superioară a căminului. 

O atenţie sporită va fi acordată montării corespunzătoare a pieselor de trecere pentru conducte şi 
respectarea caietului de sarcini privind execuţia lucrărilor de săpături, umpluturi, turnarea şi vibrarea betoanelor. 

Trecerea conductelor prin pereţii căminului se va executa cu piesă din PVC şi garnitură din cauciuc, 
pentru etanşarea spaţiului dintre conductă şi piesa de trecere. 
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III. PLAN PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

1. INTRODUCERE 

Prezenta documentatie reprezinta Planul general SSM aferent fazei de Proiect Tehnic. El va fi completat şi 
adaptat ulterior de către Constructor, in funcţie de legislatia in vigoare, evoluţia şantierului, de durata efectivă a 
lucrărilor si a fazelor de lucru. 

Planul de securitate va cuprinde: 
1. Descrierea proiectului SSM 
2. Echipa de coordonare a proiectului 
3. Măsuri generale de organizare a şantierului 
4. Identificare şi evaluare-tratare riscuri 
5. Reguli de securitate şi sănătate pentru şantier 
6. Instruire 
7. Coordonare şi comunicare cu constructorii 
8. Permise 
9. Inspecţii şi rapoarte 
10.Plan de evacuare in caz de urgenţă sau incendiu 
11.Noţiuni de prim ajutor pentru personal numit 
precum şi anexele: 
Anexa 1 – Lista cu numere de telefon importante 
Anexa 2 – Plan organizare de şantier (Elaborat separat de către constructor) 
Anexa 3 – Lista de verificări securitate şi sănătate pe şantier   . 
Anexa 4 – Măsuri de prevenire a căderii in gol 
Anexa 5 – Protocol de protecţia mediului (anexă la contract) 
Anexa 6 – Protocol de protecţia muncii (anexă las contract) 
Anexa 7 – Permis de acces in şantier 
Anexa 8 – Permis de excavaţii 
Anexa 9 – Permis de ridicare 
Anexa 10 –Permis pentru lucrări cu foc deschis 
Anexa 11 – Permis de lucru pe timp friguros 
Anexa 12 – Permis de lucru in spaţii inchise 
Anexa 13 – Permis pentru executarea de lucrări electrice 
Anexa 14 – Proces verbal pentru şedinţele de comandament 
Anexa 15 – Formular de notificare incident 
Anexa 16 – Jurnal de şantier 
Anexa 17 – Utilităţi – facilităţi, plan de organizare pentru evacuarea deşeurilor 
Anexa 18 – Agenda instruirii 
Anexa 19 – Sistem de identificare 
Anexa 20 – Plan de alarmare 
Anexa 21 – Lista riscurilor de accidentare in muncă şi de imbolnăvire profesională 
Anexa 22 – Declaraţie de metodă 
Anexa 23 – Plan de prevenire şi protecţie privind SSM 
Anexa 24 – Căi de circulaţie auto şi pietonala 
Anexa 25 – Nota de remediere a activităţilor 
Anexa 26 – Atenţionare pentru incălcarea regulilor PM 
Anexa 27 - Identificarea riscului şi evaluarea şantierului 
Anexa 28 - Convenţie cu subcontractanţii privind securitatea şi sănătatea 
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Anexa 29 – Inventarierea riscurilor şi evaluarea 
Anexa 30 – Noţiuni de prim ajutor pentru personal numit 
Anexa 31 – Plan evacuare in caz de urgenţă sau incendiu 

2. PREVEDERI MINIME PENTRU PROTECTIA MUNCII 

Constructorul va respecta toate normele de protecţie a muncii în vigoare privind protecţia personalului, 
lucrătorilor, personalului Beneficiarului, Constructorului şi publicului, faţă de lucrările sale. El va obţine copii după 
toate normativele legale relevante şi le va avea la dispoziţie pentru a fi inspectate pe Şantier. 

Se va acorda o atenţie deosebită Reglementărilor şi Normelor de protecţie a Muncii în vigoare enumerate în 
cadrul capitolului cu Măsuri de Protecţia Muncii de la sfârşitul Caiet de Sarcini aferent Proiectului Tehnic de 
Executie. 

Începând cu declanşarea oricărei activităţi pentru realizarea obiectivului de investiţie propus Constructorul 
este obligat să elaboreze fişe de instructaj pentru protecţia muncii pentru următoarele activităţi: 

- terasamente (săpături, umpluturi, compactări realizare mecanizat sau manual); 
- transportul, depozitarea, lansarea în şanţuri, pozarea conductelor necesare obiectivului de investiţie 

propus; 
- lucrări de dulgherie şi cofrare (la sol sau la înălţime); 
- confecţionare, transport şi montare armături pentru beton armat; 
- realizarea şi montarea confecţiilor metalice (cu precizări privind sudarea elementelor); 
- turnare betoane în radiere, pereţi şi planşee; 
- lucrări de demolare (beton simplu sau armat), transportul şi evacuarea materialelor rezultat în urma 

demolărilor; 
- desfăşurarea activităţilor în prezenţa utilajelor grele (macarale, excavatoare, buldozere, compresoare 

etc). 
În scopul executării lucrărilor de construcţii în condiţii de siguranţă şi igienă a muncii precum şi de 

prevenire a incendiilor se fac următoarele recomandări obligatorii, în conformitate cu 
• „Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii” (conform cu HG nr. 795/1992 şi 

aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul Nr. 9/N/15.03.1993, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 5-8 
din anul 1993)  

• Legea nr. 32/1968 şi HG nr. 51/1992 privind normele de pază contra incendiilor. 
• Legea protecţiei muncii nr.90/96 
• Norme generale de protecţia muncii/2002 
• Legea 212/16.12.1997 pentru aprobarea O.G. privind apărarea împotriva incendiilor 
• Norme generale P.S.I. – aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 381/94 şi Ordinul 

MLPAT nr.1219-MC din 1994. 
Se atrage atenţia în mod deosebit asupra respectării prevederilor următoarelor reglementări: 

- Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă ale localităţilor şi pentru nevoi tehnologice şi 
Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate, aprobate de Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale cu ordinul nr. 357/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 11/1996; 
- Norme unice privind protecţia muncii la producerea, transportul, depozitarea şi folosirea clorului lichefiat şi 
gazos, aprobate de Ministerul muncii şi Protecţiei Sociale prin ordinul Nr. 42/78 şi de către Ministerul Sănătăţii 
prin ordinul Nr. 96/78; 

Constructorul este obligat să instruiască angajaţii săi la locul de muncă şi să ţină seama de calificarea 
profesională şi de modul cum fiecare muncitor poate să-şi însuşească noţiunile din instructajul făcut, încât să 
poată folosi fără pericol instalaţiile, utilajele, sculele şi uneltele la locul de muncă unde este repartizat, insistând 
în special asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului, dându-se exemple concrete. 
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Nu se va primi la lucru nici un angajat fără a avea instructajul de protecţie a muncii şi prevenirea 
incendiilor, făcut şi însuşit. Obligaţia efectuării instructajului o au cei ce organizează, controlează şi conduc 
procesele de muncă. 

Ori de câte ori un angajat este numit de la un loc de muncă la altul i se va face instructajul la noul loc de 
muncă, chiar dacă este aceeaşi unitate. 

Instructajul se va efectua în trei etape: 
- Instructajul introductiv general (8 ore până la 2 zile cu verificări în fişa de instructaj): 
- Instructajul la locul de muncă efectuat de către conducătorul locului de muncă (inginer, maistru, şef de echipă) 
durata fiind de cel puţin 8 ore cu verificarea şefului ierarhic superior, celui care a făcut instructajul, după care 
angajatul este admis să lucreze. 
- Instructajul periodic se face la locul de muncă cel puţin o dată pe lună de conducătorul locului de muncă. 
Instructajele angajaţilor (introductiv general, la locul de muncă şi periodic) se vor consemna în mod obligatoriu în 
fişa individuală de instructaj. 

Pentru instructajul de protecţie şi igiena muncii se vor avea în vedere cel puţin capitolele: 
 Cap. 14 - Mijloace individuale de protecţie; 
 Cap. 15 - Dispozitive de securitate a muncii; 
 Cap. 17 - Încărcarea, descărcarea şi depozitarea materialelor; 
 Cap. 18 - Electrosecuritatea; 
 Cap. 19 - Terasamente;  
 Cap. 22 - Turnarea betoanelor; 
 Cap. 27 - Schele, eşafodaje şi scări; 
 Cap. 31 - Montarea prefabricatelor şi a utilajelor tehnologice; 
 Cap. 32 - Sudura; 
 Cap. 33 - Alimentare cu apă şi canalizare; 
 Cap. 38 - Instalaţii şi maşini de ridicat. 

Subliniem necesitatea acordării unei atenţii deosebite cap. 14, 18, 19, 27 şi 38. 
Conform catalogului de dispozitive şi elemente tipizate pentru protecţia muncii la lucrările de construcţii 

montaj editate de M.C. Ind., proiect IPCT nr. 7088/1975, Beneficiarul va folosi dispozitivele indicate în acest 
catalog şi anume: 

- Subgrupa I - Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări de săpătură (simbol catalog nr. 122, 108, 
107); 

- Subgrupa II - Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări la înălţime (simbol nr. 201, 203, 205, 206, 
207, 209, 210, 212, 213, 216); 

- Subgrupa III - Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări de sudură (simbol nr. 301, 303, 304, 306, 
307); 

- Subgrupa IV - Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări electrice de joasă şi înaltă tensiune (simbol 
nr. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407); 

- Subgrupa VII - Dispozitive de protecţie a muncii la confecţionarea prefabricatelor din beton armat şi 
beton precomprimat (simbol nr. 701, 702); 

- Subgrupa VIII - Semne convenţionale, indicatoare de securitate (simbol nr. 801, 802). 
Se atrage atenţia că prevederile din prezentele măsuri nu au caracter limitativ, în sensul că, în plus, 

Constructorul va trebui să ţină seama de prevederile tuturor instrucţiunilor şi legilor în vigoare şi să ia măsurile pe 
care le va considera necesare în vederea asigurării securităţii muncii, evitării accidentelor şi prevenirii incendiilor. 

Se va acorda o atenţie deosebită la prelucrarea Normativului P118-99 – Normativ de siguranţă la foc a 
construcţiilor şi a instrucţiunilor de prevenire şi combatere a incendiilor precum şi lucrărilor de sudură având în 
vedere eliberarea perimetrului de foc la locurile de muncă de materialele inflamabile (reziduuri pretroliere, 
construcţii de gradul IV şi V rezistenţă la foc, executate din elemente combustibile). 

Constructorul va prelucra cu angajaţii săi măsurile enumerate mai sus împreună cu alte măsuri pe care le 
găseşte necesar a fi luate în vederea asigurării executării lucrărilor în bune condiţii de calitate, fără accidente sau 
incendii. 
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În scopul evitării accidentelor de muncă, prin determinarea amplasării unor lucrări subterane, cum sunt 
cabluri electrice, telefonice, conducte de apă şi termoficare, Constructorul lucrării va convoca în scris delegaţii 
întreprinderilor de exploatare ale reţelelor subterane, va stabili de comun acord cu aceşti delegaţi, înainte de 
atacarea lucrărilor de săpături manuale sau mecanice, traseele existente ale reţelelor pe care le exploatează, 
încheindu-se un proces verbal şi numai după aceea se va da permis de atacarea lucrărilor de săpătură. 

Convocarea se va face conform procedurii civile cu 5 zile înainte de atacarea lucrărilor în zona respectivă 
atrăgându-se atenţia că nerespectarea la această convocare atrage după sine răspunderea materială şi penală 
în caz de producere a unui accident sau degradarea reţelelor subterane, dată fiind recunoaşterea acestor reţele 
din zonă. 

Se atrage atenţia că prevederile din prezentele măsuri nu au caracter limitativ, în sensul că Constructorul, în 
plus, va trebui să ţină seama de prevederile tuturor instrucţiunilor şi legilor în vigoare şi să ia măsurile pe care le 
găseşte necesare în vederea asigurării securităţii muncii şi prevenirii incendiilor 
 

3. INSTRUCTIUNI GENERALE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

3.1 Asigurarea stabilitatii  
Materialele, echipamentele si orice element care la o oarecare deplasare poate afecta securitatea si 

sanatatea lucratorilor trebuie fixate cu mijloace adecvate.  
Orice dispozitiv de ridicat, schelele si podinile de lucru trebuiesc fixate si asigurate, verificate periodic.  
Balustradele si parapetii de protectie trebuiesc dimensionati si executati astfel incât sa nu cedeze la forta 

orizontala cauzata de rezemarea accidentala a unui lucrator cu pierdere de stabilitate accidentala sau indusa.  
Podinile de protectie din preajma acceselor pietonale trebuiesc dimensionate si executate astfel incât la 

caderea accidentala a unor resturi de materiale si / sau scule sa nu cedeze si sa nu conduca la accidentarea 
pietonilor / lucratorilor care tranziteaza pe sub acestea.  

Dispozitivele de sprijinire provizorie a cofrajelor se vor scoate dupa turnarea elementelor de beton armat 
numai sub stricta indrumare a sefului de santier si numai dupa atingerea unei rezistente a betonului proaspat de 
cel putin 70% din clasa prescrisa a betonului din proiect.  
 

3.2 Instalatii de distributie a energiei electrice  
Instalatiile trebuie proiectate realizate si utilizate astfel incât sa nu prezinte pericol de incendiu, 

electrocutare, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare directa sau indirecta.  
Instalatiile electrice trebuiesc executate de personal calificat.  
Se va asigura iluminatul artificial acolo unde este cazul in toate incaperile de pe raza santierului acolo 

unde lumina naturala nu este suficienta si / sau acolo unde programul de lucru se suprapune cu orarul de 
iluminare naturala scazuta.  

Instalatiile de iluminat provizorii pentru iluminarea posturilor de lucru trebuiesc amplasate astfel incât sa 
nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori.  

3.3 Cai si iesiri de urgenta  
Caile de evacuare trebuie sa fie in permanenta libere de orice obstacol, sa nu fie depozitate pe traseul 

lor, nici macar provizoriu, materiale si / sau scule.  
Caile de evacuare trebuie semnalizate si iluminate natural si artificial in mod corespunzator, iar usile de 

acces la caile de evacuare sa nu fie blocate de nici un obstacol.  
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3.4 Cai de circulatie  
Caile de circulatie, inclusiv scarile, rampele, trebuie calculate, plasate si amenajate astfel incât sa poata 

fi usor accesate, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor 
elemente sa nu fie expusi nici unui risc.  

Caile de circulatie destinate vehicolelor trebuie amplasate astfel incât sa existe o distanta suficienta fata 
de usi, porti, scari, treceri de pietoni.  

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. 

3.5 Detectarea si stingerea incendiilor  
In functie de caracteristicile santierului (echipamente, caracteristici fizice si chimice ale substantelor si 

materialelor vehiculate in santier etc) si de numarul personalului lucrator prezent la lucru, este necesara dotarea 
santierului cu numarul suficient de dispozitive corespunzatoare de stingere a incendiilor.  

Dispozitivele de stingere a incendiilor trebuie intretinute si verificate periodic.  

3.6 Prim ajutor  
Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment, cu 

personal pregatit in acest scop.  
Conducerea santierului va lua masuri pentru a asigura evacuarea pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor 

accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.  
Conducerea santierului va asigura materialele de prim ajutor in toate locurile in care conditiile o cer. 

Aceste locuri vor fi accesibile si semnalizate corespunzator.  
Un panou de semnalizare ampalsat in loc vizibil va indica clar adresa si numarul de telefon ale serviciului 

de urgenta.  

3.7 Instalatii sanitare  
Conducerea santierului va asigura spatiile necesare pentru vestiare si dulapuri pentru imbracaminte.  
Angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor imbracamintea de lucru corespunzatoare.  
Vestiarele trebuie dimensionate corespunzator numarului de lucratori din santier, sa permita uscarea 

imbracamintii de lucru, ventilarea naturala cât si incuierea efectelor personale.  
Trebuie asigurat in cadrul organizarii de santier accesul lucratorilor la apa, in apropierea vestiarelor.  
Trebuie asigurat, in cadrul organizarii de santier, numarul suficient de WC- uri ecologice.  

3.8 Posturi de lucru  
Lucrul la înaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere 

tehnic si organizatoric astfel incât sa previna caderea de la înaltime a lucratorilor si de asemenea s-au asigurat 
conditiile împrejmuirii si semnalizarii corespunzatoare.  

Nu se vor lasa unelte si / sau materiale pe scari, parapeti de balcoane si / sau schele. Nu se vor 
depozita nici macar provizoriu scule si / sau materiale pe podelele cailor de circulatie / evacuare.  

Schelele, platformele de lucru trebuie sa fie construite dimensionate astfel incât lucratorii sa nu fie expusi 
pericolului caderii. Nu se vor pune bucati de lemn, pietre, caramizi etc. sub picioarele schelelor.  

Schelele se verifica a fi montate pe teren drept si solid. Schelele trebuie controlate de o persoana 
competenta inainte de utilizarea lor, la intervale periodice, dupa orice modificare, dupa o perioada de neutilizare, 
dupa expunere la evenimente exceptionale (vânt puternic, seism) sau orice alte circumstante care le pot afecta 
rezistenta si stabilitatea.  

Se interzice executarea lucrarilor la înaltime în conditii meteorologice nefavorabile (vânt puternic, polei, 
descarcari atmosferice, precipitatii importante etc).  

Se vor folosi doar scari si schele certificate iar lucrul la înaltime se va executa doar sub supraveghere 
tehnic. 
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Echipamentele individuale de protectie împotriva caderii în gol vor fi în mod obligatoriu realizate si 
certificate în conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie individuala în vigoare.  

Se va asigura iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, precum si ventilarea corespunzatoare a 
acestora.  

Ferestrele, luminatoarele, dispozitivele de ventilare trebuie sa poata fi deschise, inchise, reglate si fixate 
in siguranta de catre lucratori, pentru lucratori si pentru circulatia pietonala accidentala.  

Posturile de lucru situate la inaltime tebuie sa fie solide si stabile functie de numarul de lucratori care le 
vor ocupa, precum si de materialele aduse de lucratori.  

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate si / sau depozitate astfel incât sa se evite 
rasturnarea ori caderea lor.  

Caderile de la inaltime vor fi prevenite cu ajutorul balustradelor de protectie inalte si suficient de solide, 
având cel putin o mâna curenta, o bordura si o protectie intermediara sau alte mijloace alternative echivalente.  

Instalatiile de ridicat si accesoriile acestora trebuie sa aiba rezistenta suficienta pentru utilizarea conform 
destinatiei, sa fie corect instalate si utilizate, sa fie verificate si controlate conform dispozitiilor legale in vigoare.  

Instalatiile de ridicat trebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea sarcinii maxime si sa fie manevrate 
numai de personal calificat.  

Elemetele de constructii de beton armat si / sau de metal, cofrajele, elementele prefabricate, suporturile 
provizorii si schelele trebuie montate si demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.  

Cofrajele si suportii provizorii trebuie sa fie proiectate si executate astfel incât sa suporte, fara risc, 
sarcinile la care sunt supuse in procesul de betonare, vibrare impingere a betonului.  

Pentru operatii de decopertari lucratorii vor fi dotati cu echipament de protectie corespunzator 
(imbracaminte, ochelari de protectie ]i ma]ti antipraf), iar spatiul respectiv va fi protejat [mpotriva propagarii 
prafului.  

Se va interzice de catre conducerea santierului, aruncarea de la inaltime a molozului, a deseurilor si / 
sau a altor resturi de materiale.  

Se vor verifica la fiecare folosire cordoanele de alimentare ale sculelor care necesita alimentare cu 
curent electric. Se vor folosi numai circuite electrice dotate cu impamântare, care sa suporte amperajul necesar 
utilizarii sculei respective, iar conectarile sa fie ferme si sa nu se incinga.  
 

Aceste instructiuni generale de securitate si sanatate in munca sunt enuntiative si nu limitative, ele vor 
trebui completate de constructorul / executantul al lucrarilor, cu elemente specifice, considerate ca necesare, in 
functie de dotarea santierului si de numarul maxim estimat al lucratorilor, in scopul protectiei si sigurantei in 
munca precum si protejarii sanatatii in munca a lucratorilor. 

4. MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI 

Organizarea de santier va avea in vedere urmatoarele: 
 amplasarea organizarii de santier in conformitate cu proiectul si avizele autoritatilor; 
 asigurarea cailor de acces; 
 delimitarea fizica a organizarii de santier; 
 realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, apa, gaze, canalizare, comunicatii de voce si 

date; 
 realizarea zonei de locuit: baraci, sali de dus, WC, dormitoare, infirmerie dotate cu apa curenta, 

electricitate, incalzire (componenta va fi in conformitate cu necesitatile santierului si legislatia aplicabila); 
 asigurarea unui iluminat general, in aer liber si in cladiri, cu un nivel de iluminare conform cu normele 

aplicabile; 
 dotarea cu mijloace PSI; 
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 prezentarea informatiilor privitoare la santier prin: 
• montarea panoului general de santier (in conformitate cu cerintele legale) 
• montarea unui panou ce indica lucrarile specifice din santierul de constructii si EIP necesar 
• afisarea de instructiuni generale cu privire la "Disciplina in santierul de constructii" (Regulament de 

ordine interioara) 
• afisarea unui Plan de circulatie in santier si in proximitatea santierului cu indicarea acceselor; 
• afisarea unui Plan de actiune in situatii de urgenta (incendiu, calamitati naturale); 
• afisarea Graficului de executie a lucrarilor si actualizarea lor ori de cate ori este necesar. 

 materialele, echipamentele si in general, orice elemente care, la o deplasare oarecare, pot afecta 
securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport intr-un mod adecvat si sigur; 

 asezarea materialelor in stiva sau vrac se va face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de surpare, 
daramare peste lucratori. Este interzis a se executa in imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari 
in vrac; 

 Instalatiile de distribuire a energiei electrice trebuie sa tina seama de puterea energiei distribuite, de 
conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei iar 
persoanele sa fie protejate corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin contact direct sau 
indirect; 

 Accesul pe orice suprafata de material (planseu sau acoperire goluri) care nu are o rezistenta suficienta 
este interzis; 

 Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conduca in modul cel mai direct intr-o zona de 
securitate; 

 In caz de pericol toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid in conditii de maxima 
siguranta pentru lucratori; 

 Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de siguranta, precum si caile de 
circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte; 

 Locurile de munca unde exista pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingerea incendiului 
conform normelor in vigoare prin grija executantiilor. Mijloacele de stins incendiu vor fi intretinute si 
verificate regulat prin grija detinatorului; 

 Acordarea primului ajutor se face prin grija Constructorului, in zona santierului trebuind sa existe cel 
putin un post de prim ajutor echipat corespunzator; 

 Caile de circulatie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare trebuie sa fie calculate, 
amplasate, amenajate si facute accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in 
conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea lor sa nu fie amenintati de nici un pericol; 

 Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proieminente, de gauri sau de planuri inclinate 
periculoase, ele trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase; 

 Lucratorii trebuie sa aibe la dispozitie pe santier apa potabila si , eventual, alta bautura corespunzatoare 
si nealcolica; 

 Lucratorii trebuie sa dispuna de facilitati pentru alua masa in conditii satisfacatoare; 
 Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare; 



EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 SI DC90, DIN COMUNA BALESTI, 
JUDETUL GORJ 

 
 

Voluml I – Memoriu tehnic. Caiet de sarcini        41 

 Utilajele, instalatiile si dispozitivele folosite trebuie tinute in permanenta stare de functionare, 
executandu-se asupra lor lucrarile de intretinere prevazute de norme, controlul inainte de punerea in 
functiune si controlul periodic in vederea eliminarii defectelor care ar putea sa afecteze securitatea si 
sanatatea lucratorilor. La terminarea programului utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice 
circulatia si vor fi asigurate impotriva folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate, decuplate de la 
tensiune, etc.); 

 Stocarea eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in locurile 
special destinate pentru acestea. 

5. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA 
RISCURI 

In procesul de munca principalele riscuri sunt urmatorii: 
 neutilizarea echipamentului individual de protectie si alte mijloace de protectie acordate angajatilor; 
 nerespectarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate specifice locului de munca, respectiv activitatii 

depuse de persoanele participante la procesul de munca; 
 utilizarea de echipamente tehnice necorespunzatoare din punct de vedere al prevederilor din norme si 

reglementari referitoare la securitatea si sanatatea muncii; 
 utilizarea de echipamente tehnice cu lipsa aparaturii de masura, control, semnalizare si protectie sau in 

conditiile neantretinerii acestora intr-o stare ireprosabila de functionare; 
 nerespectarea instructiunilor de expoatare a instalatiilor si echipamentelor tehnice, precum si tehnologiilor de 

lucru specifice. 
Pentru montarea instalatiilor de canalizare vacumatice de pe acoperis a apelor pluviale, factorii de risc 

pot fi: 
 Lucrari cu foc deschis, sudura sau taiere cu flacara oxiacetilenica. 
 Utilizarea masinilor si dispozitivelor de taiere cu disc. 
 Folosirea de schele provizorii la montare si circulatia in vecinatatea acestora. 
 Lucrari la inaltime. 
 Zonele cu sarcini ridicate in carligul instalatiilor de ridicat. 
 Suportii nereglati ai conductelor. 
 Podestrele si scarile cu urme de ulei sau motorina. 
 Punerea in functiune de la starea rece pana la atingerea parametrilor de regim. 

Lucrarile care se executa la montarea instalatiilor tehnologice, pot prezenta in principal urmatoarele 
pericole: 
 Balans la piese in timpul deplasarii. 
 Caderea de pe echipamente (de pe structura metalica) a persoanelor ce se ocupa de montaj. 
 Caderi de scule si materiale. 

Lucrarile de topire si sudare pot prezenta urmatoarele riscuri: 
 cresterea sau deficienta in volumul de oxigen , datorate scurgerii de gaze din cilindrii, provocate la randul ei, 

de defectiuni mecanice; 
 explozii cauzate de incingerea cilindrilorceea ce duce la cresterea presiunii  interne sau la slabirea cilindrului; 
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 reactii chimice periculoase daca gazele intra in contact cu alte substante, de exemplu petrol cu oxigen sau 
cupru cu acetilena; 

 gazele se pot apride, cauzand incendii daca au loc scurgeri si daca cilindrii sunt inchisi in spatii neventilate; 
 risc de leziuni in urma manevrarii sau riscul de a fi lovit de cilindrii. 

6. MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA 

Principalele masuri de prevenire a factorilor de risc care trebuie luate sunt: 
 Toate operatiunile se vor face sub conducerea directa a responsabilului lucrarii. 
 Se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinta pericol de accidentare. 
 Schelele provizorii vor fi bine fixate si marcate pentru sarcinile admisibile. 
 Platfomele si scarile vor fi mentinute in stare curata. 
 Se vor face instructaje cu muncitorii astfel ca fiecare sa-si cunoasca locul si obligatiile cei revin in timpul 

lucrarii. 
 Pentru stingerea incendiilor de natura electrica se vor utiliza numai stingatoarele cu praf si bioxid de carbon 

si cele cu zapada carbonica. 
 Dotarile si echipamentele pentru interventii in caz de incendiu vor fi verificate si capabile in orice moment sa 

poate fi utilizate. 
 Inaintea inceperii lucrului este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii echipamentului individual 

de protectie. 

7. MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE 

Masurile de prevenire a incendiilor luate in considerare la faza de proiectare si care trebuie realizate la 
transport, depozitare, montaj, expoatare, intretinere si reparatii sunt: 
 Spatiile de exploatare, intretinere si reparatii vor fi dotate cu instalatii sanitare si toate dotarile PSI conform 

legii. 
 Lucrarile se vor efecua numai de catre persoane calificate si instruite in ceea ce priveste prescriptiile tehnice 

de montaj a acestora si norme de prevenire a incendiilor. 
 Este interzisa depozitarea in centrala termica a unor utilaje sau materiale care nu au legatura cu montajul si 

expoatarea acesteia. 
 In perioada de montaj, beneficiarul are obligatia de a asigura securitatea obiectivelor invecinate impotriva 

incendiilor si de a dota locurile de munca cu materiale si echipamente de stins incendiul. 
 Se vor lua masurile impuse de normele lucrarilor cu foc deschis, sudura electrica si taierea cu flacara. 
 Executia lucrarilor din prezentul proiect se va face astfel incat sa nu se blocheze caile de acces pentru 

interventie in caz de incendiu. 
 Accesul in zonele de lucru la inaltime se face numai pe scarile de acces si podestele confectionate si 

montate. 
 Pentru lucrarile la nivelele superioare se vor utiliza numai muncitori peste 18 ani, bine instruiti. 
 In timpul efectuarii lucrarilor la inaltime  asigurarea cu ajutorul centurilor de siguranta este obligatorie; 

legarea se va face numai cu elemente sigure si fixe ale instalatiei sau constructiei care nu sunt afectate de 
procesul tehnologic in curs de desfasurare. 
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 Admiterea la lucrul pe platforme se va face numai dupa verificarea si prelucrarea acestora de catre 
responsabilul de lucrare; in efectuarea lucrarilor de montare sau de demontare la nivelurile superioare, 
sculele si materialele marunte se vor pastra numai in cutii sau ladite speciale. Lasarea acestora la voia 
intamplarii precum si aruncarea deseurilor de materiale sau altor materiale de la inaltime sunt strict interzise. 

 Scelele provizorii vor fi bine fixate si marcate pentru sarcinile admisibile. 
 Platfomele si scarile vor fi mentinute in stare curata neadmitandu-se depozitarea pe ele a obiectelor de orice 

fel. 
 Se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinta posibilitatea de accidentare. 
 Personalul care lucreaza la inaltime va fi asigurat cu centuri de siguranta si verificat inainte de inceperea 

lucrarii daca este apt pentru astfel de lucrari. 
 Se vor folosi obligatoriu castile de protectie si intreg echipamentul corespunzator lucrarilor prestate (ochelari, 

manusi, sorturi, etc.). 
 Se vor lua masurile impuse de normele lucrarilor cu foc deschis si taierea cu flacara. 
 Sudorii vor trebui autorizati conform PT ISCIR in vigoare. 
 Constructorul va pune la dispozitia sudorilor si echipei de montaj intregul echipament de protectie din 

fondurile acestuia. 
 Beneficiarul va urmari ca Constructorul sa predea locul de munca curat inclusiv spatiile in care in timpul 

montajului sau depozitat provizoriu materiale. 
 Se va interzice accesul persoanelor straine in zonele de montaj sau exploatare. 
 Spatiile de depozitare, de montare, vor fi iluminate incalzite, ventilate si dotate PSI conform legii. 
 Beneficiarul lucrarii este obligat sa asigure insusirea temeinica de catre intregul personal a masurilor de 

prevenire a accidentelor de munca si imbolavirilor profesionale si sa asigure respectarea constienta a 
masurilor respective. 

In fiecare loc de munca se vor afisa instructiuni cu prevederile care trebuie respectate pentru evitarea 
accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, precum si interdictiile privind efectuarea unor manevre sau 
utilizarea unor metode necorespunzatoare de lucru. In acest scop beneficiarul va organiza o activitate 
permanenta de propaganda vizuala, auditiva si audiovizuala a securitatii muncii la nivelul centralei si locurilor de 
munca. 

8. MASURI SPECIFICE PENTRU LUCRARILE DE TERASAMENTE 

La executarea lucrărilor de terasamente se vor respecta prevederile din „Normele republicane de 
protecţia muncii”, aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii cu ordinele nr. 34/1975 şi 60/1975 şi 
„Normele de protecţia muncii în activitatea de construcţii montaj” aprobate de M. C. Ind. cu ordinul nr. 1233/D 
1980. 

Se interzice cu desăvârşire focul în săpăturile cu pereţi sprijiniţi, fie pentru dezgheţarea pământului fie 
pentru încălzirea muncitorilor, deoarece distrugerea prin foc a sprijinirilor ar putea da naştere la surparea 
pereţilor şi la accidente grave. 

Atât pentru prevenirea cât şi pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe şantierele unde se 
execută lucrări de terasamente se vor respecta prevederile specifice ale normelor în vigoare. 

Pentru efectuarea lucrărilor de săpături la terasamente se face recunoaşterea prealabilă a traseului, in 
vederea identificării locurilor periculoase şi semnalizarea acestora cu indicatoare de avertizare. 

Organizarea procesului tehnologic de execuţie va fi corelată cu lucrările de exploatare din zona, astfel 
incât să nu se stingherească şi să se evite apariţia pericolelor de accidente. 
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Săpăturile de pământ se vor executa in funcţie de natura terenurilor pentru a se evita prăbuşirile sau 
surupările. 

La executarea tuturor tipurilor de săpături (mecanizate) se vor respecta următoarele prevederi minime 
de securitate a muncii: 

 Nu se permite formarea pe taluzuri a ieşindurilor in consolă (cozoroace sau lambe) 
 Asigurarea cu mijloace necesare pentru evacuarea rapidă a apei infiltrate. 
Dacă la executarea săpăturilor se detectează gaze sau alte substanţe periculoase, ori se constată lipsa 

de oxigen, conducătorul locului de muncă va evacua lucrătorii şi va inştiinţa pe conducătorul tehnic de situaţia 
ceată. Pentru reluarea lucrului, acesta va lua măsurile necesare pentu a preintâmpina accidentele de muncă sau 
de imbolnăviri profesionale. 

Se interzice accesul şi circulaţia vehiculelor de şantier in zonele unde se execută lucrări de terasamente, 
precum şi in locurile unde se montează podeţe ori se execută zidărie, camine etc. 

Pe perioada cat sapaturile raman deschise zonele de trecere peste santuri, gropi sau canale trebuie 
prevazute cu podete avand balustrada de protectie. 

Depozitarea materialelor de constructie se va face la o distanta de cel putin 2 metri de la marginea 
peretilor sapaturii. 

Pamantul rezultat in urma saparii trebuie aruncat la o distanta de cel putin 0,50 m de la marginea 
peretilor sapaturii. 

Se interzice coborarea sau urcarea pe elementele de sprijin si consolidare a peretilor sapaturii sau pe 
schele improvizate. 

Se interzice accesul si circulatia autovehiculelor din santier in apropierea zonelor unde se executa lucrari 
de terasamente, in preajma zidariilor precum si pe timp de furtuna sau ceata deasa cand vizibilitatea scade sub 
20 m. 

Tronsoanele de drum unde se executa lucrari la reteaua de apa/canalizare trebuie semnalizate in 
ambele sensuri cu indicatoare de circulatie conform reglementarilor in vigoare. 

Viteza de circulatie in santier si pe tronsoanele de drum unde se monteaza reteaua de apa/canalizare 
trebuie semnalizate cu indicatoare de avertizarea vizibile. 

Se interzice lasarea uneltelor pe partea carosabila a drumului; la trecerea autovehiculelor lucratorii se 
vor retrage si vor stationa numai in locurile fara pericol de accidentare. 

Deoarece pe teritoriul unde urmeaza sa se execute lucrari exista conducte si instalatii subterane, 
inceperea lucrarilor trebuie sa se faca pe baza unui acord scris incheiat intre executant si agentul economic care 
exploateaza instalatiile subterane. 

In cazul in care exista instalatii subterane lucrarile trebuie sa se execute sub supraveghere tehnica 
permanenta, in conformitate cu acordul incheiat. 

Cand se executa sapaturi in aproprierea cablurilor electrice aflate sub tensiune, lucrarile sunt permise 
numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica. 

9. MASURI SPECIFICE PENTRU LUCRARILE DE TAIERE SAU SUDARE 

Masuri preventive impotriva pericolelor: 
 aparatele de sudura, taiere, lipit sau alte dispozitive cu flama trebuie manevrat doar de personal instruit , pe 

deplin constient de masurile preventive pe care trebuie sa le ia; 
 este nevoie de permise de munca in cazul lucrarilor care implica topirea, taierea, sudarea sau recoacerea 

materialelor; 
 trebuie respectate conditiile corespunzatoare de depozitate a echipamentelor cu cilindri, in conformitate cu 

standardele in vigoare; 
 o persoana abilitata va desfasura un program de intretinere si testare a tuturor echipamentelor si instalatiilor 

si va pastra o evidenta a acestora; 
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 prin respectarea conditiilor de lucru adecvate , prin punerea la dispozitia lucratorilor a stingatoarelor si a 
echipamentelor de aparare impotriva incendiilor , se i-au masuri impotriva incendiilor si a exploxiilor; 

 se vor pune la dispozitie foi speciale cu informatii privind pericolele si riscurile la locul de munca , indicand 
masuri preventive pentru utilizarea gazelor. 

10. AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI 

Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si identificabile in 
mod clar. 

Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura corespunzatoare si 
nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile pe care le ocupa, cat si in vecinatatea posturilor de lucru. 

Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca este cazul, sa 
dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatoare. 

Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct 
posibil intr-o zona de securitate. 

In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de securitate 
maxima pentru lucratori. 

Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie de utilizare, de 
echipament si de dimensiunile santierului si ale incaperilor, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi 
prezente. 

Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care 
transpune Directiva 92/58/CEE. 

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie 
amplasate in locuri corespunzatoare. 

Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de urgenta, precum si caile de 
circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte. 

Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de siguranta, de 
intensitate suficienta in caz de pana de curent. 

Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte 
imbracaminte de lucru si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un 
alt spatiu. 

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune. 
Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi 

usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum si vestimentatia si efectele personale si sa le poata 
pastra incuiate. 

In anumite situatii, cum ar fi existenta substantelor periculoase, a umiditatii, a murdariei, 
imbracamintea de lucru trebuie sa poata fi tinuta separat de vestimentatia si efectele personale. 
Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare separata a acestora. 
Daca nu sunt necesare vestiare fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un loc unde sa-si puna 

imbracamintea si efectele personale sub cheie. 
Atunci cand tipul de activitate sau cerintele de curatenie impun acest lucru, lucratorilor trebuie sa li se 

puna la dispozitie dusuri corespunzatoare in numar suficient. 
Trebuie prevazute sali de dusuri, separate pentru barbati si femei, sau o utilizare separata a acestora. 
Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare, astfel incat sa permita fiecarui lucrator sa isi faca 

toaleta, fara sa fie deranjat si in conditii de igiena corespunzatoare. 
Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta, rece si calda. 
Atunci cand dusurile nu sunt necesare trebuie sa fie prevazut un numar suficient de chiuvete cu apa 

curenta calda, daca este necesar. Acestea trebuie sa fie amplasate in apropierea posturilor de lucru si a 
vestiarelor. 
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Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a acestora 
atunci cand acest lucru este necesar din motive de decenta. 

Daca incaperile cu dusuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi trebuie sa 
comunice intre ele. 

In apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de dusuri lucratorii 
trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri si de chiuvete, utilitati care sa 
asigure nepoluarea mediului inconjurator, de regula ecologice. 

Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci cand 
securitatea ori sanatatea lor o impun, in special datorita tipului activitatii, numarului mare de lucratori sau 
distantei fata de santier. 

Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari si prevazute cu un numar de mese 
si de scaune corespunzator numarului de lucratori. 

Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitie personalului pentru ca 
acesta sa le poata folosi in timpul intreruperii lucrului. 

Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie dotate cu 
echipamente sanitare in numar suficient, cu o sala de mese si cu o sala de destindere. 

In incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia masuri corespunzatoare pentru protectia 
nefumatorilor impotriva disconfortului produs de fumul de tutun. 

11. MASURI DE COORDONARE 

Cai si zone de acces 
Se va avea in vedere respectarea gabaritelor de transport prevazute prin proiect, fata de instalatiile 

electrice aflate sub tensiune. 
Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe si rampele de incarcare, trebuie sa fie calculate, 

plasate si amenajate, precum si accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in 
conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor cai de circulatie sa nu fie expusi riscului 
de a fi loviti de autovehicule sau electrocutare. 

Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au loc operatiile de 
incarcare sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de utilizatori si de tipul de 
activitate. 

Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, o distanta de securitate suficienta sau 
mijloace de protectie adecvate trebuie prevazute pentru ceilalti utilizatori ai locului. 

Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute. 
Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata 

de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari. 
Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a 

proteja lucratorii sa patrunda in zonele periculoase. 
Manipulare materiale, utilaje de ridicat, utilaje 

Se vor prevede instructiuni specifice SSM pentru manipularea elementelor metalice lungi si 
echipamentelor de ridicat. 

Toate scarile si schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite 
prabusirea sau deplasarea lor accidentala. 

Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si 
utilizate astfel incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte. 

Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta, astfel: 
a) inainte de utilizarea lor; 
b) la intervale periodice; 
c) dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamant ori in alte 
circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea. 
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Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute. 
Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor. 
Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare. 
Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si elementele de 

fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie: 
a) bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate; 
b) corect instalate si utilizate; 
c) intretinute in stare buna de functionare; 
d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in vigoare; 
e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare. 

Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea 
sarcinii maxime. 

Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt 
destinate. 

Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie: 
a) bine concepute si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice; 
b) mentinute in stare buna de functionare; 
c) utilizate in mod corect. 

Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa 
aiba pregatirea necesara. 

Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea in excavatii sau in apa a vehiculelor si a 
masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor. 

Cand este necesar, masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie echipate cu 
elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii in cazul rasturnarii masinii si al 
caderii de obiecte. 

Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie sa fie: 
a) bine proiectate si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice; 
b) mentinute in stare buna de functionare; 
c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate; 
d) manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare. 

Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului periodic. 
Delimitare zone de depozitare 

Zonele de depozitare ale substantelor periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. Trebuie luate 
masuri corespunzatoare pentru a impiedica lucratorii sa patrunda in zonele de depozitare ale substantelor 
periculoase fara autorizare. 

12. OBLIGATII CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN 
PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA 

Pe santier va exista un plan al retelelor existente, electrice, de apa, gaze, comunicatii, supraterane sau 
subterane, a caror amplasare poate interfera cu lucrarile prevazute prin proiect. 

In cadrul masurilor tehnice de securitate a muncii, in conformitate cu art. 48 din  IPSM-IEE/2007, 
separarea electrica este in responsabilitatea Autoritatii Contractante, urmand ca identificarea partii din instalatie 
la care se va lucra, verificarea lipsei tensiunii si legarea la pamant, delimitarea materiala a zonei de lucru si alte 
masuri tehnice de securitate a muncii, sa fie realizate de subantreprenor. 
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13. MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERII SANTIERULUI IN ORDINE SI IN 
STARE DE CURATENIE 

Constructorul va asigura prin personalul propriu sau printr-o firma specializata paza organizarii proprii de 
santier, inclusiv paza echipamentelor si materialelor depozitate in afara organizarii de santier. 

Pentru lucrarile care se vor executa in incinta instalatiilor Autoritatii Contractante, paza si ordinea vor fi 
asigurate de personalul specializat al acestuia. 

Constructorul va pastra curatenia in vecinatatea zonelor pentru organizarea de santier, precum si la locul 
de desfasurare al lucrarilor de executie. In cursul executiei, subantreprenorul va asigura eliberarea santierului de 
toate obstacolele, deseurile si materialele care nu mai sunt necesare, vor curata si indeparta reziduurile rezultate 
din lucrarile temporare si utilajele care nu mai sunt necesare pentru continuarea lucrarilor. Dupa terminarea 
lucrarilor aferente fiecarei etape, subantreprenorul va inlatura toate materialele rezultate din demolari si 
demontari. 

14. INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA 
PERSOANELOR 

Constructorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment. 
De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop. 
Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor accidentati sau 

victime ale unei imbolnaviri neasteptate. 
Trebuie prevazute una sau mai multe incaperi de prim ajutor, in functie de dimensiunile santierului sau 

de tipurile de activitati. 
Incaperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile 

primului ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde. 
Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune 

Directiva 92/58/CEE. 
Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer. 
Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile. 
Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de telefon ale 

serviciului de urgenta. 

15. MODALITATI DE COLABORARE INTRE ACTORI IN DOMENIUL SSM 

Principalii actori in domeniul SSM  pe durata executarii lucrarii sunt: 
- Constructorul/antreprenorul/sub-antreprenorul 
- coordonatorul in materie de SSM pe durata realizarii lucrarii 
- dirigintele de santier 
-  Autoritatea Contractanta 

Modalitatile de colaborare intre actorii in domeniul SSM vor fi in conformitate cu clauzele contractuale si 
cu cele precizate in HG 300/2006. 

16. NORME SPECIFICE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 

 Codul Muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text in vigoare incepand cu data de 22 decembrie 
2005. Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, pana la 19 decembrie 2005 

 Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 
646 din 26 iulie 2006 
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 Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 
319 din 2006 

 HGR nr. 1425 / 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006  
 HGR nr. 300 / 2006 Cerinte minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile 
 HGR nr. 1048 / 2006 - Cerin\e minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a 

echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 
 HGR nr. 955 / 2010 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2006  
 HGR nr. 1146 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre 

lucratori a echipamentelor de munca 
 HGR nr. 1051 / 2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuală a maselor 

care prezintă riscuri pentru lucrători 
 HGR nr. 1091 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 
 HGR nr. 971 / 2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de 

munca 
 HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR nr. 37 / 2008 
 HGR nr. 493 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la riscurile 

generate de zgomot 
 Cerinţele minime de securitate şi sănătate in muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de 

vizualizare, conform cu prevederile din HG 1028/2006 
 Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor 

individuale de protecţie la locul de muncă, conform cu prevederile din HG 1048/2006 
 Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri 

pentru lucrători, in special de afecţiuni dorsolombare, conform cu prevederile din HG 1051/2006 
 Hotararea nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de 

munca 
 Protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici in muncă, conform cu 

prevederile din HG 1092/2006 
 Stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor 

legate de3 expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, conform cu prevederile din 
HG 1093/2006 

 Cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscuri generate de 
câmpuri electromagnetice, conform cu prevederile din HG 1136/2006 

 Hotararea nr 1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea 
in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 

 Stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate in muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor 
impotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, conform cu prevederile din HG 1218/2006 

 HGR nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor 
care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive Legea nr. 436 / 2001 pentru 
aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioade cu temperaturi extreme 
pentru protectia persoanelor incadrate in munca 
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 Protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, conform cu 
prevederile din HG 1875/2005. 

 HG 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la 
riscurile generate de vibraţii 

 HGR nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii 
in munca 

 Legea nr. 307 / 12.07.2006 - Apararea impotriva incendiilor 
 C 300 / 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de constructii 

şi instalatii aferente acestora 
 HG nr. 1739/2006 privind aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau 

autorizării privind securitatea la incendiu 
 Protecţia tinerilor in muncă, conform cu prevederile din Ord.753/2006. 
 Legea nr. 265/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului 
 Ordin MAI nr. 712/2005 privind Aprobarea dispoziţiilor generale privind instruire in domeniul situaţiilor de 

urgenţă 
 Legea nr. 112/2006 privind Leghea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare 
 Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile 

ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca 
 Legea nr. 177/2000 privind modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90/1996  
 „Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii” (conform cu HG nr. 795/1992 şi aprobat 

de M.L.P.A.T. cu Ordinul Nr. 9/N/15.03.1993, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 5-8 din anul 1993) 
 Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate, aprobate de Ministerul Muncii 

şi Protecţiei Sociale cu ordinul nr. 357/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 
11/1996; 

 „Normele republicane de protecţia muncii”, aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii cu 
ordinele nr. 34/1975 şi 60/1975 

 „Normele de protecţia muncii în activitatea de construcţii montaj” aprobate de M. C. Ind. cu ordinul nr. 
1233/D 1980 

 P 118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor. 

 
Implementarea actelor normative de mai sus vor intra in atribuţia şi responsabilitatea Şefului de şantier şi 

a coordonatorului numit in materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării. 
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IV. MASURI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI 
Prin tehnologiile de execuţie propuse prin proiect, vor fi prevăzute măsuri de protejare a mediului inconjurător 

pe drumurile pe care se lucreaza, cu identificarea surselor de poluare şi evaluarea impactului asupra mediului a 
lucrarilor de reabilitare a retelei de apa ce fac obiectul prezentului proiect. 

Surse de poluare generate de obiectiv, impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu şi măsuri de diminuare a 
acestora: 

Ca urmare a lucrărilor proiectate, principalii factori de poluare sunt:  
o Poluarea specifică lucrărilor de construcţie  
o Poluarea accidentală 
o Poluarea la scoaterea din funcţiune a obiectivului  
Se anticipează că toate efectele de mai sus pot fi contracarate in mod adecvat prin practicile de constructie si prin 

implementarea unor practici de exploatare corespunzatoare de gospodarire a investiţiei.  
Poluarea specifică lucrărilor de construcţie. 
Poluarea pe perioada de executie a lucrărilor de construcţie, are impactul negativ asupra mediului. Poluarea este 

temporară şi este strict legată de perioada de execuţie, dar poate fi redusă prin măsuri luate de constructor.  
Poluarea apelor din precipitaţii şi a cursurilor de apă in faza de construcţie 

Poluarea apei poate rezulta din apele uzate generate pe santierele de constructii si din birouri si prin scurgeri 
accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice (ex. detergenti si vopseluri) folosite in executie. Totodata, 
poluarea apei poate fi produsa de siroirea sedimentelor datorita eroziunii mai accentuate a solului si de praful si nisipul 
de pe santiere (a se vedea si eroziunea solului). In unele situatii santurile sapate trebuie mentinute uscate prin 
pomparea apei (subterane).  
Va rezulta o cantitate redusa de ape uzate si de la grupurile sanitare din birouri si amenajari de santier.  

Se vor evita scurgerile accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice prin utilizarea unor 
spatii de depozitare amenajate adecvat si aplicarea unor proceduri de manevrare adecvate. Implementarea acestor 
masuri va reduce la minimum efectele negative. 

Poluarea aerului in faza de construcţie 
Poluarea aerului poate rezulta din activitatile de constructie, in special sub forma de emisii de la vehicule si 

echipamente de constructii. Se preconizeaza ca aceste efecte vor fi limitate, relativ de scurta durata (de obicei lucrarile 
de constructie avanseaza rapid) si trecatoare. Aceasta mai ales in contextul mediului urban in care se va desfasura cea 
mai mare parte a lucrărilor. Totodata, echipamentele si masinile ce vor fi utilizate pentru aceste lucrari vor trebui sa se 
incadreze in standardele de emisie din Romania.  

O problemă deosebită in privinţa emisiilor atmosferice este praful de pe santierele in lucru. In acest sens se 
recomanda restrangerea suprafetei de lucru pe cât posibil. De asemenea, in perioadele de secetă, şantierele si 
drumurile de acces vor fi stropite pentru reducerea cantităţii de praf.  

Poluarea solului in faza de constructie 
Pe perioada executiei lucrarilor este necesara curatarea amplasamentelor, precum si executarea de lucrari 

de excavatii cu ajutorul unor masini grele. Practicile neadecvate de constructie si de protectie a solului pot accelera 
eroziunea, provocand instabilitate a solului si alunecari de teren in zonele afectate, ce pot determina poluarea apei prin 
siroiri in ape de suprafata. Se poate anticipa ca lucrarile de excavatii de pe traseele proiectate vor conduce la o crestere 
temporara a eroziunii solului, pana la refacerea vegetatiei acolo unde este cazul.  

In prima fază a proiectului se va tine cont de prevenirea eroziunii şi a sedimentărilor necontrolate. Este 
necesară realizarea sistemului de colectare şi deversare a apelor incă din primele faze ale construcţiei. 

In afara eroziunii, solurile pot fi contaminate prin deversari accidentale de combustibili, lubrifianti si substante 
chimice (ex. detergenti si vopseluri). Riscul acestor accidente va fi insa drastic redus prin utilizarea unor mijloace 
adecvate de depozitare si utilizarea de proceduri de manevrare corespunzatoare. Implementarea acestor masuri va 
reduce la minimum impactul. 

Zonele afectate de construcţie sunt: 
Suprafaţa ocupată temporar de retelele de apa/canal  
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Cea mai afectată zonă din punct de vedere a schimbarilor suferite privind factorii de mediu pe perioada 
lucrărilor de construcţie o reprezintă suprafaţa ocupată temporar pe drumurile publice  si pe spatiul public (trotuar, 
verde,) 

Suprafaţa ocupată temporar pentru depozite de materiale, şi a parcului auto de utilaje 
La executarea lucrărilor se vor lua toate masurile privind protecţia mediului inconjurător. Depozitarea 

combustibililor, a materialelor de construcţii ca şi intreţinerea curentă a utilajelor se vor face in locuri special amenajate 
excluzând imprăştierea la intâmplare a materialelor combustibile, lubrifianţilor şi reziduurilor. 

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice in faza de construcţie 
Marea majoritate a lucrărilor se desfăşoară in zona aşezărilor umane, iar zona afectată de proiect este prin 

urmare de valoare ecologica mare.  
Impactul asupra mediului acvatic va fi limitat, impactul general al lucrarilor de constructii propuse prin acest 

proiect asupra ecosistemelor terestre si acvatice este redus.  
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public in perioada de execuţie 
Dacă activitaţile de constructie se desfăşoară in apropierea aşezărilor umane, acestea pot avea doar un 

caracter temporar, dar ele se pot extinde pe o perioada de timp indelungata. Fara o buna planificare si comunicare a 
activitatilor, constructia poate provoca intreruperi de circulatie si congestionarea acesteia, determinand neplaceri si 
intreruperea unor activitati comerciale si sociale. Totodata, santierele, mai ales excavatiile, dar si transportul, miscarea 
masinilor grele si obstructionarea drumurilor pot crea probleme de siguranta pentru populatie. Proiectul va coordona 
deci activ activitatile planificate impreuna cu forurile competente. Mai mult, se vor stabili planuri de trafic pentru lucrarile 
majore la drumuri ce ar putea cauza tulburari si riscuri pentru siguranta. In sfarsit, santierele de constructii vor fi 
semnalizate clar si imprejmuite pentru a impiedica riscurile directe pentru siguranta populatiei. In ciuda acestor masuri, 
un anumit nivel de intreruperi si neplaceri va fi inevitabil.  

Activitatile de constructii ar putea cauza si afectarea altor infrastructuri (drumuri, electrice etc.) si duce astfel 
la intreruperea (temporara) a anumitor servicii publice. Pentru a evita aceasta, se vor coordona activitatile cu cele ale 
operatorilor celorlalte infrastructuri si servicii. Lucrarile ar putea afecta de asemenea situri de insemnatate arheologica, 
istorica sau culturala. Proiectul isi propune de aceea sa identifice aceste zone si sa elaboreze strategiile adecvate 
pentru lucrarile ce se vor desfasura in vecinatatea acestora. 

Gestionarea deseurilor generate pe amplasament in perioada de execuţie 
Cantitatea de deseuri solide produsa in lucrarile de constructii poate fi considerabila. Deseurile rezultate 

astfel vor trebui deci refolosite, reciclate sau eliminate. Alte deseuri pot proveni din pamantul din săpături şi din deseurile 
menajere de pe santiere. 

Proiectul propune implementarea unei metode minimale de gestionare a deseurilor, care sa constea din: 
Intocmirea unui Plan de gestionare a deşeurilor solide, care să conţină: 
 Inventarul tipurilor şi cantităţilor de deşeuri ce vor fi produse, inclusiv clasa de periculozitate; 
 Evaluarea tuturor oportunitatilor de reducere a cantitatii de deseuri produse, in special a tipurilor de deseuri 

periculoase si indezirabile (persistente si ne refolosibile); 
 Pentru fiecare tip de deseuri, se va determina cea mai potrivita metoda de gestionare. Aceasta va include in 

general detalii privind depozitarea (temporara), transportul si destinatia finala a deseurilor. In ceea ce priveste 
aceasta din urma, modul cel mai indicat este refolosirea, urmata de reciclare/valorificare si abia in final 
depozitarea si/sau incinerarea; 

 Determinarea modului in care se va implementata si a responsabililor cu gestionarea deseurilor.   
 Directionarea deseurilor pentru eliminarea prin depozite de deseuri se va face in functie de lista de deseuri 

acceptate pentru depozitul respectiv si de recomandarile autoritatilor cu competente in domeniu. 
 Solul excavat se reutilizează pe cat posibil ca material de umplutura. Solul contaminat va fi considerat material 

de deseuri si depozitat in consecinta. Surplusul de sol va fi depozitat in locurile aprobate. Stratul vegetal va fi 
indepartat si depozitat in gramezi separate si reintrodus in circuitul vegetal (daca nu a fost contaminat). 

 Deseurile care pot fi valorificate sau recuperate vor fi transferate catre firme autorizate pentru tratare/eliminare. 
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 Depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament va fi realizata pe suprafete impermeabilizate şi 
amenajate in zone care permit astfel de lucrari, exploatandu-se spatiile in care exista deja astfel de conditii, 
evitandu-se astfel poluarea solului si apei subterane. 

 Echipamentele si instalatiile dezafectate se vor preda catre firme de valorificare a deseurilor metalice, dupa o 
decontaminare prealabila. 

 Uleiurile uzate vor fi sortate pe tipuri in vederea predarii catre firme autorizate pentru tratare/eliminare. 
Gestionarea substantelor toxice si periculoase in faza de construcţie 
Cantitatile de substante toxice si periculoase utilizate in timpul constructiei vor fi relativ limitate si vor fi in special 

carburanti si diferite tipuri de chimicale ca de exemplu solventi si vopsea. Pentru a limita riscul de impact potential legat 
de utilizarea si depozitarea acestor substante, proiectul urmareste o serie de masuri, intre care: 
 Depozitarea substantelor toxice si periculoase in spatii adecvate (rezervoare/containere); 
 Rezervoarele de depozitare a carburantilor vor fi etanse si prevazute cu bazin de retentie si plasate pe o 

suprafata impermeabila. Rezervoarele de carburanti si substante chimice vor fi verificate zilnic si in caz de 
scurgeri vor fi inlocuite pana la realizarea reparatiilor. 

 Vor fi pregatite si implementate proceduri de depozitare si manevrare a substantelor si materialelor toxice si 
periculoase (ex. baterii, chimicale, carburanti); 

 Rezervoarele de carburanti vor fi dotate cu tăvi de colectare, material absorbant si echipamente PSI. 
Poluarea fonică in faza de construcţie 
In timpul lucrarilor poluarea fonică este locală şi nu are un caracter permanent pentru proiectul de faţă 
In timpul constructiei (precum si a lucrarilor de intretinere si scoatere din functiune) principalele surse de zgomot si 
vibratii sunt vehiculele si diferitele tipuri de echipamente de constructii, inclusiv excavatoare si alte masini grele 
folosite. Aceste activităţi vor avea loc, intr-un mediu cu aşezări umane şi de puncte din vecinatatea unor obiective 
edilitare ca de exemplu scoli, case de cultura şi obiective religioase, este inevitabil un anumit grad de afectare a 
acestora. Pentru a reduce la minim neplacerile cauzate, se are in vedere: 
 limitarea programului de lucru, mai ales acolo unde aceasta implica utilizarea de maşini grele si alte 

echipamente producatoare de zgomot, la orele din timpul zilei (6 a m - 10 p m); 
 limitarea nivelului de zgomot la valorile legal stabilite prin STAS 10009-88, prin alegerea echipamentelor 

adecvate si intretinerea adecvata a acestora; 
 Asigurarea stopării tuturor echipamentelor, inclusiv a vehiculelor, in momentele cand nu sunt utilizate efectiv, 
inclusiv pe timpul incarcarii si descarcarii autovehiculelor folosite pentru transport.  

 
 
Intocmit,          Verificat, 
Ing. Florin Amelian         Ing. Adina Morariu 
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V. CAIET DE SARCINI 

1. GENERALITATI 

1.1 Alcătuirea Proiectului 

Prezentul Proiect Tehnic cuprinde trei volume: 
- Volumul I cuprinde memoriul tehnic, planuri cu detalii de executie si caiete de sarcni pentru lucrarile de 

instalatii hidraulice; 
- Volumul II cuprinde listele cu cantitati de lucrari si specificatii tehnice pentru echipamente. 
Prezentul Caiet de sarcini se referă la lucrările întâlnite în cadrul acestui Contract. Prevederile sale au caracter 

obligatoriu pentru execuţia lucrărilor si vor fi citite numai împreună cu Memoriile Tehnice şi Piesele Desenate. 
Prevederile şi cerinţele prezentului Caiet de Sarcini nu vor exonera Executantul de răspunderea de a asigura 
calitatea ce se impune pentru asemenea lucrări, prin efectuarea verificărilor si încercărilor pe care le consideră 
necesare sau sunt prevăzute în standardele şi normele româneşti în vigoare, privind testarea calităţii materialelor şi a 
execuţiei. 

1.2 Definiţii 

Proiectant: 
S. C. TERRA SOLUTION SERVICES S. R. L. . (Asociat 4) 
Beneficiar 
COMUNA BALESTI, JUDEȚUL GORJ 

1.3 Prescurtări 

În documentaţia de faţă următoarele prescurtări au înţelesul de mai jos: 
- mm înseamnă milimetri 
- cm înseamnă centimetri 
- m înseamnă metri 
- km înseamnă kilometri 
- mm2 înseamnă milimetri pătraţi 
- cm2 înseamnă centimetri pătraţi 
- m2 înseamnă metri pătraţi 
- ha înseamnă hectare sau 10.000 metri pătraţi 
- l înseamnă litri 
- m3 înseamnă metri cubi 
- g înseamnă grame 
- kg înseamnă kilograme 
- tonă înseamnă 1.000 kilograme 
- l/s (dm3/s) înseamnă litri (decimetri cubi) pe secundă 
- m3/s înseamnă metri cubi pe secundă 
- kg/cm2 înseamnă kilograme pe centimetru pătrat 
- ºC înseamnă grade Celsius 
- % înseamnă procente 
- ‰ înseamnă la mie 
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1.4 Respectarea Legilor şi Reglementărilor Române 

Toate activităţile şi procedurile pe Şantier vor fi în concordanţă cu Normele şi Reglementările Tehnice Române în 
vigoare, după cum sunt aplicabile Lucrărilor de executat şi vor respecta legislaţia muncii în vigoare. 

1.5 Desene şi Documente 

Proiectantul pregăteşte desenele detaliate şi desenele de lucru necesare pentru execuţia lucrărilor. Toate 
dimensiunile din aceste desene, calcule şi informaţii furnizate în legătură cu Contractul sunt exprimate în unităţile SI 
(Metric - m, kg, N, kg/cm2, Watt, bar etc.). 

Desenele de Execuţie sunt desenele pentru construcţie şi desenele suplimentare care pot fi elaborate de 
Proiectant, în scopul execuţiei Lucrărilor. 

Lucrările în ansamblu vor respecta în toate privinţele cotele, dimensiunile şi detaliile conţinute în Desenele de 
execuţie. Executantul va verifica cu atenţie toate desenele care i-au fost furnizate şi va aduce în atenţia 
Proiectantului orice erori sau discrepanţe descoperite în ele, acesta urmând să emită instrucţiunile necesare pentru 
corecţii. 

În cazul în care Executantul nu va descoperi şi/sau nu va informa Proiectantul despre orice erori sau discrepanţe 
în Desene, acest lucru nu îl va degreva Executantul de responsabilitatea pentru lucrarea nesatisfăcătoare sau 
execuţie defectuoasă rezultând din acestea şi nici de obligaţiile de a rectifica şi a remedia lucrările pe propria 
cheltuială. 

1.6 Desene de Arhivă 

În paralel cu execuţia lucrărilor în amplasament, Executantul va pregăti toate desenele lucrărilor pentru Cartea 
Construcţiei. După ce lucrările au fost încheiate, Executantul va furniza arhiva cu documentele elaborate pe 
parcursul execuţiei, indicând Lucrările cum au fost ele executate. Aceste desene vor include: 
 desene de amplasare a fiecărei instalaţii complete în amplasament; acestea vor indica clar poziţia tuturor 

racordurilor şi conductelor executate si vor include anexe si detalii care sa prezinte o descriere completa a 
lucrărilor; 

 planul de trasee ale cablurilor şi a fiecărei instalaţii principale arătând secţiunile prin grupele de cabluri şi 
tranşeele astfel încât fiecare cablu dintr-un grup sau tranşee să poată fi identificat imediat. 

Informaţiile sus-menţionate pot fi furnizate pe un număr de desene la scară mare care vor fi corelate printr-un 
plan la scară mică. 

Desenele pentru Cartea Construcţiei pot include pe acelea trimise ca desene de execuţie şi vor fi dimensionate 
şi detaliate în concordanţă cu cerinţele pentru desenele de execuţie. 

Planşele vor fi prezentate în albume legate în formate standardizate A1, A2, A3, A4 sau similar. Titulatura 
documentaţiei si numerotarea vor respecta titulatura şi numerotarea desenelor de execuţie furnizate anterior. 

1.7 Transportul, Depozitarea şi Îngrijirea Lucrărilor 

Executantul va fi responsabil pentru depozitarea şi siguranţa tuturor materialelor şi echipamentelor livrate la 
amplasament şi instalate şi pentru siguranţa tuturor lucrărilor executate până la terminarea lucrărilor. 

1.8 Nivelment şi Cote 

Cotele de nivel prezentate în piesele desenate sunt date în metri deasupra nivelului Marii Negre. 
Înainte de începerea lucrării, Executantul va primi de la Proiectant un număr de borne şi repere de măsurători pe 

Şantier. Bornele şi reperele vor fi sub forma unor blocuri de beton sau puncte fixe pe structuri existente şi vor permite 
Executantului să stabilească liniile şi cotele Lucrărilor. 

Înainte de a începe orice lucrare, Executantul va verifica topografia Şantierului Lucrării şi aliniamentul şi cota 
bornelor şi reperelor şi îi va cere Proiectantului să corecteze orice eroare sau aliniament defectuos care pot fi 



EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 SI DC90, DIN COMUNA BALESTI, 
JUDETUL GORJ 

 
 

Voluml I – Memoriu tehnic. Caiet de sarcini        56 

descoperite pe parcursul unei asemenea verificări. După ce reperele şi bornele au fost astfel verificate şi după ce 
toate erorile, dacă există, au fost corectate, se vor stabili toate liniile şi cotele necesare pentru execuţia lucrării. 

Executantul va stabili linii de ridicare topo paralele la o distanţă sigură, corespunzând punct cu punct liniilor 
originale, sau alte puncte de referinţa, după cum au fost aprobate de Proiectant, permiţând restabilirea liniilor şi 
punctelor şi/sau verificarea şi măsurarea lucrării executate oriunde liniile şi punctele originale trebuie în mod 
inevitabil distruse sau înlăturate în timpul derulării lucrării. 

Executantul va fi singur responsabil pentru corectitudinea acestor linii şi cote şi de lucrarea executată şi va 
rectifica toate eventualele greşeli pe propria cheltuiala indiferent la ce stadiu a ajuns lucrarea. Executantul va fi de 
asemenea responsabil pentru întreţinerea reperelor şi bornelor pe parcursul întregii perioade de construcţie şi va 
repara sau înlocui pe propria cheltuiala oricare din ele care pot fi deteriorate, distruse sau înlăturate din indiferent ce 
cauză. Orice defecte sau erori cauzate de deteriorarea sau înlăturarea oricăror repere sau borne, sau remedierea 
sau înlocuirea neadecvată a acestora, se vor considera a fi deficienţe şi erori ale Executantului. 

Următoarele echipamente vor fi păstrate pe şantier, incluzând dar nefiind limitate la: nivela, teodolit, ţăruşi, mire, 
jaloane etc., pentru a realiza în orice moment o verificare a trasării lucrărilor. 

1.9 Trasarea Lucrărilor 

Executantul va trasa lucrarea prin stabilirea axelor şi a colţurilor structurilor, axelor rambleelor, drumurilor, 
împrejmuirilor, pereţilor, aliniamentului pentru toate conductele şi alte astfel de linii (limite) şi puncte care pot fi 
cerute. Pe baza acestor repere şi puncte certificate şi acceptate, Executantul va face măsurătorile iniţiale şi trasarea 
conductelor. 

Cărţile de teren şi datele tabelare vor fi bine păstrate şi vor fi oricând disponibile pentru inspecţii şi verificări la 
cererea Beneficiarului sau I.S.C. 

Când se predă dreptul de liberă trecere al fiecărei conducte noi sau neterminate, Proiectantul va indica 
aliniamentul aproximativ al conductei şi reperele şi alte puncte fixe în câmp de-a lungul şi adiacente aliniamentului. 

Trasarea va consta din marcarea tuturor coturilor şi a altor puncte caracteristice pe aliniament şi pe porţiuni 
drepte prin ţăruşi înfipţi în pământ la fiecare 50 m. 

Unde marcajele originale trebuie în mod inevitabil înlăturate sau distruse în timpul derulării lucrării, Executantul 
va stabili o linie de ridicare topografica paralela la o distanţa sigură, corespunzând punct cu punct liniei originale. 

1.10 Prospecţiuni Subterane 

Dacă şi în măsura în care au fost efectuate prospecţiuni pe Şantier, rezultatele acestor prospecţiuni vor fi puse la 
dispoziţia Executantului, pentru verificare. 

Toate informaţiile despre condiţiile subsolului sunt furnizate numai pentru a ajuta Executantul. Acesta trebuie să 
tragă propriile concluzii din informaţiile puse la dispoziţie şi nu se oferă nici o garanţie privind acurateţea acestor 
informaţii şi nici nu se presupune a fi complete sau suficiente pentru scopul Contractului. 

Pe traseul conductei proiectate, Executantul va efectua sondaje din 50 în 50 de metri, pentru a depista 
amplasarea eventualelor reţele edilitare existente în zonă şi pentru a corela poziţia de montaj a acestora cu noua 
conductă de aducţiune, respectându-se prevederile STAS 8591 – 97 privind reţele edilitare subterane. 

Fundul săpăturilor arătat în desene indică numai adâncimile la care au fost săpate şi nu indica limitele inferioare 
ale straturilor. 

Orice alte prospecţiuni de subsol pe care Executantul le va face în scopul obţinerii informaţiilor suplimentare 
despre condiţiile subterane, localizarea gropilor de împrumut etc., vor fi în întregime pe cheltuiala sa. 
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1.11 Programul de Lucru 

Executantul va elabora Programul de Lucru pentru execuţia Lucrărilor în ansamblu, indicând în detaliu ordinea în 
care diferitele părţi ale Lucrărilor urmează a fi executate, cu date de începere şi încheiere şi, unde e necesar, stadii 
intermediare ale Lucrărilor şi date ale acestora. 

Programul menţionat va ţine cont de condiţiile sezoniere şi de mediu. Programul trebuie să fie însoţit de schiţe 
indicând în plan şi secţiuni diferitele stadii ale execuţiei lucrărilor. 

Executantul va elabora un raport lunar privind situaţia lucrărilor. Raportul va include o copie a programului 
aprobat care sa indice stadiul curent al fiecărei activităţi. 

1.12 Echipamentele de Construcţii 

Toate echipamentele de construcţii utilizate în execuţia Lucrărilor vor fi de tipul, mărimea şi metoda de lucru 
aprobate de Proiectant. Dacă din oricare motiv orice utilaj sau dispozitiv angajate în lucrare sau propuse a fi utilizate 
de Constructor pentru Lucrări nu vor fi utilizate sau dacă orice astfel de utilaj sau dispozitiv menţionat anterior este 
nepotrivit pentru utilizarea la Lucrări sau la orice parte din ele, atunci aceste echipamente vor fi imediat retrase din 
folosinţa. 

În mod special, Proiectantul poate interzice sau suspenda folosirea utilajelor care în opinia sa este posibil să: 
înlăture mai mult material decât e necesar; să deterioreze sau să facă inadecvată orice structură; să spargă sau să 
deterioreze conducte, tuburi, cabluri sau orice alt bun sau lucrare de orice fel. Similar, Proiectantul poate interzice 
folosirea utilajelor care să producă poluare fonică sau de altă natură. 

1.13 Epuismente 

Executantul va menţine Lucrările uscate pe tot parcursul execuţiei, va realiza toate devierile necesare şi va 
executa pomparea necesară pentru a elimina apele de suprafaţa şi cele subterane după cum poate fi necesar în 
realizarea Lucrărilor şi va prevedea în acest scop batale de evacuare, canale de scurgeri etc. Este interzisă 
inundarea drumurilor sau terenurilor aparţinând domeniului public sau proprietăţilor private. 

1.14 Amplasamentul (Şantierul) 

Dacă nu se specifică altfel în planuri şi secţiuni sau în prezentul document, Amplasamentul înseamnă întinderea 
acelor terenuri publice care sunt necesare sau practicabile pentru construcţia Lucrărilor. Executantul nu va utiliza 
amplasamentul pentru alte scopuri care nu sunt cerute în Contract. 

Beneficiarul va fi responsabil pentru construirea drumurilor temporare utilizate pentru operaţiile de execuţie, în 
măsura în care e necesar, precum şi pentru repararea şi întreţinerea oricărui drum existent sau structura care poate 
fi utilizată de Constructor pentru execuţia lucrării în cadrul Contractului. Toate drumurile şi podurile puse la dispoziţie 
de Beneficiar vor fi de lăţime şi stabilitate suficiente pentru a permite deplasarea tuturor vehiculelor şi utilajelor 
folosite la execuţia Lucrărilor. 

Executantul va fi responsabil pentru întreţinerea drumurilor puse la dispoziţie de către Beneficiar pe parcursul 
perioadei de construcţie şi la încheierea lucrărilor le va preda cel puţin în starea iniţială. 

Înainte de începerea oricărei activităţi, Executantul va face împreuna cu reprezentanţii Autorităţilor Locale un 
proces verbal asupra stării suprafeţei oricărui teren pe care se va face accesul la Amplasament (Şantier). 
Executantul va face ca toate aceste suprafeţe sa fie accesibile si le va menţine intr-o stare corespunzătoare în timpul 
execuţiei lucrărilor. La terminarea folosirii de către Constructor a acestei căi de acces el va reface starea 
suprafeţelor, făcând ca acestea sa fie cel puţin la fel de bune ca înainte de începerea lucrului. 

Executantul va menţine amplasamentul într-o stare curată, sănătoasă. El va controla vegetaţia de aşa natură 
încât să nu deprecieze confortul şi aspectul vecinătăţii amplasamentului. După execuţia lucrărilor în orice parte a 
Amplasamentului, în alt scop decât în legătură cu îngrijirea şi întreţinerea lucrărilor, Executantul va curăţa numita 
parte de amplasament. 
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Materialele rezultate din eliberarea terenului vor fi proprietatea Beneficiarului. Executantul le va îndepărta de pe 
şantier şi le va amplasa într-un anumit mod şi pe un teren conform aprobării prealabile a Beneficiarului. 

Executantul se va sigura ca toate drumurile pe care le foloseşte nu sunt murdărite ca urmare a acestei folosiri si 
în cazul în care ele se murdăresc, Executantul va lua imediat măsurile necesare pentru a le curaţi. 

Executantul va remedia prompt orice deteriorare a drumurilor, căilor de apă şi structurilor, cauzate de operaţiile 
executate de el. 

Beneficiarul va da în orice moment Executantului folosinţa liberă a accesului conform necesităţilor pentru 
execuţia lucrărilor şi instalarea utilajelor. 

1.15 Dreptul de Liberă Trecere şi Zona de Lucru 

Beneficiarul va furniza dreptul de liberă trecere necesar şi va desemna drumurile de acces care vor putea fi 
utilizate. Zona de lucru, adică zona sau zonele unde Executantul îşi va aşeza birourile, magaziile, atelierele de lucru, 
depozitele pentru echipamente etc. şi bazele de transport, va fi responsabilitatea Executantul. 

Dreptul de liberă trecere pentru Lucrări va fi aprobat de Autorităţile Locale şi se va considera a fi suficient pentru 
execuţia conformă a Lucrărilor. 

Executantul va reface şi va reinstaura pe propria cheltuiala drepturile de liberă trecere şi zonele de lucru la 
încheierea Lucrărilor. 

Beneficiarul poate cere în orice moment înlăturarea oricăror blocaje de la Drumurile de Acces. 

1.16 Amenajări şi Facilităţi pe Amplasament 

Pentru perioada de întindere a Contractului, incluzând perioada de întreţinere, Beneficiarul va pune la dispoziţia 
Executantului, fără taxe suplimentare, un loc pentru construcţia amenajărilor şi facilităţilor necesare bazei de 
producţie. Executantul va fi responsabil pentru menţinerea facilităţilor în bună stare şi va efectua prompt reparaţiile şi 
îmbunătăţirile necesare. 

Executantul îşi va asigura pe propria cheltuială alimentarea cu apă, energie electrică si termică, telefonie, 
evacuare canalizare etc., necesare pentru realizarea Lucrărilor. 

Apa este necesară în scopul spălării agregatelor, producerii mortarului şi betonului şi pentru alte utilizări precum 
probarea, spălarea şi clorarea conductelor. Executantul îşi va face propriile aranjamente pentru alimentarea cu apă 
de calitate aprobată şi va monta şi întreţine toate pompele, conductele, vanele, rezervoarele, cisternele, furtunele, 
pulverizatoarele şi alte dispozitive necesare pentru distribuţia apei conform necesităţilor la diversele părţi ale 
Lucrărilor. 

Dacă e necesar, Executantul va preleva apa din râuri şi alte surse şi va prevedea facilităţi temporare de tratare. 
Executantul va prevedea în orice moment şi pe propria cheltuială, pentru mâna sa de lucru, o alimentare cu apă 
potabilă. 

Dacă pentru furnizarea apei necesare executării lucrărilor se permite racordarea la magistrale şi reţele de 
conducte existente, Executantul va respecta toate reglementările şi cerinţele autorităţii competente. Executantul va 
obţine el însuşi toate avizele legate de aceasta şi va face toate aranjamentele necesare pentru executarea 
racordului. 

Executantul va face propriile aranjamente pentru toate lucrările de alimentare cu energie electrică necesară 
pentru execuţia Lucrării. 

De asemenea, Executantul va monta, conecta şi întreţine în bune condiţii toate cablurile, conductoarele şi alte 
utilaje şi echipamente electrice necesare pentru realizarea obligaţiilor sale contractuale. Toate aceste utilaje şi 
instalaţii descrise mai sus vor respecta cerinţele referitoare la acestea şi reglementările Autorităţii de Electricitate şi 
vor fi întreţinute. 

Executantul se va asigura în orice moment că Şantierul şi împrejurimile acestuia să nu fie blocate sau 
aglomerate şi să nu se creeze perturbări fonice datorită execuţiei Lucrărilor care ar putea afecta Şantierul sau 
împrejurimile. 
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Executantul va prevedea deversarea oricărei ape, din zona Lucrărilor, indiferent de calitatea acesteia, astfel 
încât persoanele având drepturi asupra terenului sau cursurilor de apa în amonte sau în aval de locul în care e 
deversată apa să nu fie afectate. 

1.17  Protecţia şi Întreţinerea Drumurilor Existente, a Utilităţilor etc. 

1.17.1 Generalităţi 

Unde Lucrările pot afecta staţiile de alimentare cu combustibili existente şi utilităţile existente precum drumuri 
publice, apa, canalizare, electricitate, telefonie şi gaz se vor proiecta şi executa cele necesare astfel încât să nu se 
întrerupă funcţionarea acestor utilităţi fără primirea anterioară a aprobării autorităţilor responsabile pentru 
aprovizionarea şi întreţinerea acestor staţii şi utilităţi. Dacă nu se dă aprobarea pentru întreruperea funcţionării 
utilităţilor, se pot stabili facilităţi temporare pentru alimentarea continuă în timpul execuţiei. Astfel de facilităţi 
temporare vor fi implementate numai după aprobarea autorităţii respective. 

Dacă, după primirea aprobării autorităţilor responsabile, o utilitate trebuie închisă temporar, Executantul va 
respecta cerinţele acestor autorităţi informând anterior consumatorii individuali ai utilităţii şi, în cazul întreruperii 
alimentarii cu apă, departamentul de pompieri. 

În scopul prevenirii şi evitării accidentelor de muncă, pentru determinarea existenţei şi poziţiei unor lucrări 
subterane, cum sunt cabluri electrice, telefonice, conducte de apă şi termoficare, Executantul lucrării va convoca în 
scris delegaţii întreprinderilor de exploatare ale reţelelor subterane. 
Împreună cu aceşti delegaţi va stabili de comun acord traseele existente ale reţelelor pe care le exploatează, 
obligatoriu înainte de atacarea lucrărilor de săpături manuale sau mecanice, încheindu-se un proces verbal care să 
cuprindă măsurile de siguranţă ce trebuie luate în prealabil şi numai după aceea se va da permis de atacarea 
lucrărilor de săpătură. 

Convocarea se va face conform procedurii civile cu 5 zile înainte de atacarea lucrărilor în zona respectivă 
atrăgându-se atenţia că neprezentarea la această convocarea atrage după sine răspunderea materială şi penală în 
caz de producere a unui accident sau degradarea reţelelor subterane, dată fiind necunoaşterea acestor reţele din 
zonă. 

1.17.2 Lucrul în Vecinătatea Liniilor Electrice 

Oriunde conductele sau alte Lucrări cu drept de liberă trecere intersectează o linie electrică, Executantul se va 
familiariza cu cerinţele şi reglementările cu privire la lucrările executate în vecinătatea liniilor electrice. El va respecta 
aceste cerinţe şi reglementări şi va obţine toate avizele cerute. 

1.17.3 Căi de Acces Temporare, Poduri, Pasarele etc. 

Unde oricare drum, cale sau drept de liberă trecere se intersectează cu execuţia Lucrărilor, Executantul va 
realiza un drum, cale sau pod alternativ temporar suficient. În special, Executantul va prevedea mijloace de acces 
pentru a permite ocupanţilor adiacenţi să-şi desfăşoare ocupaţia normală. 

1.17.4 Intersectarea Drumurilor, Conductelor, Liniilor Telefonice şi Electrice etc. 

După obţinerea permisiunii autorităţilor sau proprietarilor de a traversa drumuri sau utilităţi precum conducte de 
apă, canalizări, linii telefonice şi electrice, cabluri etc., Beneficiarul va face toate aranjamentele necesare cu 
autorităţile respective şi/sau proprietarii utilităţilor menţionate şi va obţine acordul lor pentru durata şi modul de 
execuţie al tuturor lucrărilor legate de aceste intersecţii, pentru a evita degradarea unor utilităţi, întreruperea 
funcţionării acestora sau producerea de accidente de muncă. 

Dacă se intersectează un drum public, Executantul trebuie să lase jumătate din lăţimea drumului liberă pentru 
trafic, sau să construiască o deviere temporară, după cum se cere de către autoritatea de drumuri. Lungimea, 
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lăţimea şi forma acestei devieri şi modul de construcţie vor fi conform îndrumării Autorităţii Locale pentru Drumuri, 
dar va permite în orice moment trecerea traficului de pe drum. 

Executantul va instala semne de avertizare şi de circulaţie şi va angaja oameni de dirijare pentru a dirija traficul 
şi va marca intersecţiile de drumuri, va monta lumini de seară până dimineaţa. 

Unde conducta intersectează conducte existente, canale, linii telefonice sau electrice şi cabluri, Executantul va fi 
responsabil pentru păstrarea acestor utilităţi în condiţii bune şi de funcţionare în timpul execuţiei Lucrărilor şi va avea 
grijă ca orice deteriorare la oricare din aceste servicii să fie imediat remediata. 

1.17.5 Prevenirea Blocajelor, Poluării Apei şi Poluării Fonice 

Executantul se va asigura în orice moment ca Şantierul şi împrejurimile acestuia să nu fie blocate sau 
aglomerate şi să nu se creeze perturbare prin zgomot datorita execuţiei Lucrărilor care ar putea afecta Şantierul sau 
împrejurimile. 

Executantul se va asigura că nu exista scurgere de produse petroliere sau alte substanţe nocive în râuri sau alte 
cursuri de apă. Înaintea începerii oricăror lucrări care ar putea implica scurgeri de produse petroliere, Executantul va 
consulta Proiectantul şi va lua măsuri anti-poluare eficiente conform cerinţelor pentru a preveni scurgerea sau 
poluarea. 

1.17.6 Lucrul pe Drumurile Publice 

Unde şoselele sau străzile publice trebuie traversate sau unde se execută lucrări pe drumurile publice, 
Executantul va obţine instrucţiuni de la autorităţile competente referitor la data şi ora pentru spargerea drumului, 
modul în care traficul trebuie deviat pe alte drumuri. Lungimea şanţului care poate fi lăsat deschis, în nici un caz nu 
va depăşi 200 m. 

1.18 Limba Folosită 

Toate desenele, instrucţiunile, semnele, notele, panourile cu însemnele firmei, inclusiv însemnele de avertizare 
folosite în execuţia şi întreţinerea lucrărilor vor fi în limba română. 

1.19 Panouri Indicatoare 

Executantul va procura şi va monta unul sau mai multe panouri cu denumirea Lucrării şi Executantului pe 
amplasamente. Panourile vor fi de o construcţie solidă, iar literele vor fi scrise în limba română, cu culoare neagră pe 
fond alb. Montarea şi dimensiunile panourilor vor corespunde cu legislaţia în vigoare. 

1.20 Semnalizare şi Iluminare 

Lucrările şi în special şanţurile vor fi semnalizate corespunzător, astfel încât să fie vizibile atât ziua, cât noaptea, 
în vederea prevenirii accidentelor. 

1.21 Autorizaţii 

În cazul în care sunt necesare întreruperi sau devieri temporare ale circulaţiei rutiere în zona lucrărilor, 
Executantul va lua legătura şi va obţine toate aprobările necesare de la organele de Poliţie Rutieră. 

1.22 Reclama 

Executantul nu va amplasa nici un fel de reclame pe amplasamentul Lucrărilor sau pe terenurile alăturate. 
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1.23 Protecţia Muncii 

Executantul va respecta toate normele de protecţie a muncii în vigoare privind protecţia personalului, lucrătorilor, 
personalului Beneficiarului, Executantului şi publicului, faţă de lucrările sale. El va obţine copii după toate normativele 
legale relevante şi le va avea la dispoziţie pentru a fi inspectate pe Şantier. 
Se va acorda o atenţie deosebită Reglementărilor şi Normelor de protecţie a Muncii în vigoare enumerate în cadrul 
capitolului cu Măsuri de Protecţia Muncii de la sfârşitul prezentului Caiet de Sarcini. 

1.24 Verificarea Lucrărilor Înainte de Acoperire 

Executantul va anunţa din timp când astfel de lucrări sunt gata pentru verificare, pentru ca reprezentanţii în 
judeţe ai Investitorului să poată realiza această inspecţie în timp util. 

1.25 Cerinţe Generale pentru Materiale 

Toate materialele şi manopera la care nu se face referire în mod special în acest Caiet de Sarcini sau 
neacoperite în întregime de către un standard aprobat vor fi de cea mai bună calitate şi adecvate climei din zona 
Lucrărilor. 

Toate materialele şi semifabricatele se vor pune în operã numai dupã verificarea de cãtre conducătorul tehnic al 
lucrării a corespondentei lor cu prevederile şi specificaţiile din standardele în vigoare. Verificările se fac pe baza 
documentelor care însoţesc materialele la livrare, prin examinare vizualã şi prin încercãri de laborator fãcute prin 
sondaj. Se vor verifica dimensiunile, marca, clasa şi calitatea în funcţie de condiţiile tehnice cerute pentru fiecare 
material. 

Executantul este responsabil pentru a se asigura că în bunurile furnizate sunt incluse numai componente 
produse conform standardelor internaţionale acceptabile. Orice bunuri care după livrarea pe şantier sunt găsite sub 
standard, indiferent dacă au fost inspectate înainte de expediere, vor fi înlocuite pe cheltuiala sa. 

Înainte de folosirea lor în România, pentru materialele care nu sunt produse în conformitate cu Standardele 
Româneşti, trebuie obţinut un “Agrement Tehnic" conform "Reglementărilor pentru obţinerea Agrementului Tehnic 
pentru produse şi echipamente în construcţii", publicat în Monitorul Oficial ca HG 392/1994. 

Materialele folosite în lucrări care sunt sau ar putea fi în contact cu apă tratată sau netratată nu vor conţine nici 
un component care ar putea da un gust, miros, toxicitate sau altfel de efecte nocive sau vătămătoare sănătăţii. 

1.26 Condiţii care trebuie respectate în execuţie în perioada cu temperaturi scăzute 

În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de 
construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–84 (BC 6/1985), Executantul lucrărilor de construcţii are obligaţia 
de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcţii în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi 
intervalul cuprins între 15 noiembrie şi 15 martie. 

Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie – 15 martie este considerată „perioadă convenţională 
de timp friguros”: apare probabilitatea ca zilele friguroase să depăşească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră 
ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5oC şi nu există tendinţă de urcare. Categoriile de 
lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros, menţionate în Normativul pentru realizarea pe 
timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–84, sunt: a) lucrări de pământ, b) 
fundaţii şi construcţii sub nivelul terenului, c) lucrări de beton, d) montarea prefabricatelor, e) lucrări de zidărie, f) 
învelitori şi tinichigerie, g) construcţii metalice, h) lucrări de finisaj, i) montare geamuri, j) izolaţii, k) protecţia 
anticorozivă în construcţii, l) lucrări de zidărie refractară, m) instalaţii interioare.  

Pentru lucrările derulate în această perioadă vor fi luate măsuri în sensul: 
- elaborării Proiectului anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros, conform Capitolului 3 din Normativul 
pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”, indicativ C 16–84 
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- menţinerii unei evidenţe a lucrărilor executate în perioada de timp friguros, cuprinzând înregistrările specificate în 
Capitolul 5 din Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”, 
indicativ C 16–84.  

Executantul lucrărilor de construcţii trebuie să aibă întocmit şi să prezinte, la solicitarea inspectorilor în 
construcţii, proiectul de organizare a lucrărilor pe timp friguros, împreună cu măsurile ce condiţionează realizarea 
acestora. În cazul în care temperaturile scăzute nu vor permite continuarea lucrărilor, vor fi avute în vedere, conform 
reglementărilor în vigoare, măsuri de oprire a activităţii la lucrările pentru care normele tehnice prevăd interzicerea 
execuţiei la temperaturi scăzute. 

Toate materialele ce se folosesc în perioada de timp friguros se vor depozita pe teren uscat, evitându-se 
zonele îngheţate sau umede, precum şi zonele care s-ar putea umezi ulterior. În mod special se va asigura 
menţinerea în stare uscată prin adăpostire sau acoperire a următoarelor materiale: ciment, var, ipsos, zgură, filer, 
profile metalice, materiale termoizolatoare (b.c.a., vată minerală, polistiren expandat, plăci de PAL sau PAF, PFL), 
lamele de parchet, foliile bituminate, tâmplăria de lemn, geamurile precum şi orice materiale ce se pot degrada sub 
acţiunea umidităţii. 

Materialele şi substanţele combustibile se vor depozita în spaţii special amenajate; este interzisă depozitarea 
lor în interiorul construcţiilor în curs de execuţie. 

Temperaturile minime de conservare a materialelor speciale (lacuri, vopsele, adezivi, chituri, solvenţi, folii, 
plăci şi ţevi din mase plastice, acceleratorii pentru întărirea betoanelor) vor fi respectate conform normelor respective 
de fabricaţie;Spaţiile închise pentru depozitarea acestor materiale vor fi iluminate şi încălzite corespunzător condiţiilor 
impuse de prescripţiile tehnice pentru materialele depozitate, nefiind însă permisă încălzirea cu flacăra deschisă sau 
cu reşouri. 

Pentru asigurarea condiţiilor necesare execuţiei lucrărilor şi altor activităţi anexe se vor folosi în general 
următoarele substanţe, materiale auxiliare şi dispozitive: 
• adaosuri pentru betoane, conform C 140-86; 
• sare industrială pentru împrăştiat pe scări, podeste, schele, etc.; 
• serpentine şi recipiente metalice pentru încălzit apa sau lichide. 

2. INSTALAŢII 

2.1 Metode de execuţie a lucrărilor 

2.1.1 Terasamente 

2.1.1.1 Date generale 

Terasamentele constau în lucrări de săpătură şi încărcarea pământului în vehicul, transportul, împrăştierea, 
nivelarea şi compactarea pământului pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor şi a instalaţiilor subterane, precum şi 
a zonei aferente din jurul lor. 

Lucrările de terasamente vor începe numai după obţinerea de către Beneficiar a Autorizaţiei de Construire. 
Executantul va raspunde de toate excavaţiile şi umpluturile şi de imprăştierea materialului excavat după cum 

este necesar pentru construirea lucrărilor, şi menţionate aici ca terasamente. 
Nu vor fi incepute nici un fel de lucrari până ce Executantul nu a luat toate măsurile de siguranţă, inclusiv 

prevederea de bariere şi măsuri de control ale traficului. 
Prevederile româneşti care vor fi respectate: 

P10-86 proiectarea şi execuţia lucrarilor pentru fundaţiile de clădiri; 
C169-88 executarea terasamentelor pentru realizarea fundaţiilor la cladirile civile şi industriale; 
 C16-84  realizarea in anotimpul rece, de lucrări de construcţie şi instalaţii. 
La executarea şi recepţionarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţiile construcţiilor realizate în pământuri 

sensibile la umezire sau pământuri cu umflări şi contracţii mari se vor respecta şi prevederile „Normativului privind 



EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 SI DC90, DIN COMUNA BALESTI, 
JUDETUL GORJ 

 
 

Voluml I – Memoriu tehnic. Caiet de sarcini        63 

fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare, execuţie, exploatare) indicativ P 7-2000 şi 
respectiv „Codul de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflări şi contracţii mari 
(PUCM)” indicativ NP 0001-2000. 

2.1.1.2 Notificarea lucrărilor de terasamente 

Înaintea începerii oricaror lucrări de terasamente pe şantier, Beneficiarul îi va trimite Proiectantului, cu cel putin 7 
zile inainte, o notificare cu data propusa pentru începerea lucrărilor. În această perioadă, Executantul va face o 
înregistrare a cotelor de teren şi a topografiei trimise spre ştiinţă Proiectantului pentru măsurarea Lucrărilor. 

2.1.1.3 Cota de teren 

Pentru utilizarea Caietului de sarcini, termenul de "cotă de teren" se va folosi pentru a desemna suprafaţa de 
teren de dinaintea inceperii lucrărilor de terasamente, şi după orice curăţire generală a şantierului. 

2.1.1.4 Aria excavaţiilor 

Aria excavaţiilor va fi aceea care, dupa parerea Proiectantului, reprezintă un minim practicabil pentru construirea 
Lucrărilor. 

Exacavarea şanţurilor pentru conducte se va limita în orice moment la lungimea conductelor aprobate anterior in 
scris de catre Proiectant. Cu exceptia acordului scris anterior al Proiectantului, lucrările de conducte de orice lungime 
aprobată, se vor incheia cu acordul Proiectantului, înaintea inceperii lucrărilor la orice altă lungime de conducte. 

2.1.1.5 Executarea lucrărilor de terasamente 

Executarea lucrărilor se va face de regulă mecanizat, metodele de lucru manuale fiind aplicate numai acolo unde 
zonele de excavare nu sunt accesibile pentru utilajele de terasamente (datorită spaţiului de lucru limitat, 
intersectarea cu conducte şi cabluri existente, traficului sau altor motive) sau unde folosirea mijloacelor mecanice nu 
este justificată din punct de vedere tehnico-economic şi de organizare. 

Orice lucrare de terasamente va fi începută după efectuarea operaţiei de predare-primire a amplasamentului, 
trasărilor reperilor cotei zero etc., consemnată într-un proces-verbal încheiat de delegaţii Beneficiarului şi 
Executantului. 

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se va verifica întreaga trasare pe teren, atât în ansamblu cât şi 
pentru fiecare obiect în parte. Toate lucrările de terasamente pentru diverse părţi ale proiectului vor fi realizate la 
dimensiunile şi cotele arătate în desene. În verificarea trasărilor şi reperilor, se include şi verificarea dimensiunilor şi 
cotelor de nivel ale amprizei drumurilor, ale platformei, ale şanţurilor, ale drumurilor etc. 

Executantul are obligaţia să urmărească stabilitatea masivelor de pământ ca urmare a influenţei executării 
lucrărilor de terasamente prevăzute în proiect sau acţiunii utilajelor de nivelare, săpare şi compactare, precum şi 
stabilitatea construcţiilor şi instalaţiilor învecinate etc. 

Executarea lucrărilor de terasamente cu ajutorul utilajelor vibratoare se va face numai cu luarea măsurilor 
corespunzătoare pentru ca vibraţiile produse de acestea să nu afecteze construcţiile, instalaţiile şi lucrările 
învecinate. 

În cazul în care pe amplasamentele pe care urmează a se executa lucrări de terasamente sunt informaţii 
asupra posibilităţii existenţei unor corpuri explozibile, se va solicita în prealabil concursul organelor de specialitate 
(protecţie civilă), iar dacă în timpul executării săpăturilor se întâlnesc astfel de corpuri explozibile se vor opri imediat 
lucrările, anunţându-se de urgenţă Beneficiarul, Proiectantul lucrării şi organele de specialitate pentru adoptarea de 
măsuri corespunzătoare. 

Când executarea săpăturilor implică dezvelirea unor reţele de instalaţii subterane existente (apă, canal, 
gaze, electrice etc.) ce rămân în funcţiune, trebuie luate măsuri pentru protejarea acestora împotriva deteriorării sau 
îngheţului, iar executarea săpăturilor se va începe numai după obţinerea aprobării de la instituţiile care exploatează 
instalaţiile respective (aviz de săpătură şi atunci când este cazul şi permis de foc etc.). 
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Când existenţa reţelelor de instalaţii subterane nu este prevăzută în proiect, dar pe parcursul executării lucrărilor 
apar indicii asupra existenţei lor, se vor opri lucrările de săpături şi vor fi anunţaţi Proiectantul şi posesorii reţelelor. 
Dezafectarea acestora se va face numai cu acordul şi sub directa supraveghere a Posesorului sau unităţii de 
exploatare, de la caz la caz. 

2.1.1.6 Lucrări Pregătitoare 

Lucrările ce se vor executa înainte de începerea lucrărilor de terasamente propriu-zise, sunt cele de eliberare a 
Amplasamentului şi constau, în principal, în lucrări de defrişări, amenajare a terenului şi a platformei de lucru.  

2.1.1.6.1 Defrişări 

Suprafeţele de teren ce urmează a fi defrişate se vor stabili prin proiect. În zonele stabilite pentru defrişare şi 
scoaterea rădăcinilor, suprafaţa terenului va fi curăţată de zăpadă (când este cazul), de copaci, buturugi, cioturi, 
trunchiuri, tufişuri, rădăcini, smocuri mari de iarbă sau frunze, crengi, buruieni, garduri, structuri minore, moloz şi 
gunoi de orice natură, piedici naturale sau alte materiale ce sunt nepotrivite pentru a executa terasamentele şi a 
funda construcţii. 

Defrişările de arbori în zonele forestiere se vor face numai cu aprobarea organelor de specialitate. 
Pe amplasamentul viitoarelor taluzuri şi fundaţii ale structurilor, rădăcinile vor fi îndepărtate la o adâncime nu mai 

mică de 0,5 m sub cota terenului amenajat. 
Gropile ce rămân după scoaterea buturugilor vor fi umplute cu pământ sau alte materiale acceptabile, care se 

vor compacta. 
Toate materialele rezultate în urma defrişărilor vor fi îndepărtate de către Constructor pentru a nu stânjeni 

lucrările de terasamente ce urmează a se executa pe Amplasament. 

2.1.1.6.2 Îndepărtarea Stratului Vegetal 

Dacă nu se indică altfel, acest articol va consta în îndepărtarea stratului vegetal de la cota terenului natural, pe 
adâncimea stabilită, prin sondaje efectuate pe amplasamentul construcţiilor în cadrul studiului geotehnic. 

Dacă este necesar, îndepărtarea se va realiza atât în zonele unde urmează a se executa noile obiective cât şi în 
zonele unde se vor executa lucrări temporare şi excavări de materiale pentru umplutură. 

2.1.1.7 Asigurarea Scurgerii Apelor Superficiale 

Scurgerea apelor superficiale spre terenul pe care se execută lucrările de construcţie, va fi oprită prin executarea 
de şanţuri de gardă ce vor dirija aceste ape în afara zonelor de lucru. Dimensiunile şanţurilor de gardă, pantele de 
scurgere şi modul de protejare a taluzurilor vor fi prevăzute în proiect. 

Pământul rezultat din săparea şanţurilor se va depune între şanţurile de gardă şi săpăturile pe care le apără. 
În nisipuri argiloase, argile şi pământuri sensibile la umezire, în care apa ce se infiltrează local dăunează 

stabilităţii terasamentelor, pereţii şanţurilor pot fi impermeabilizaţi în aceste porţiuni. Lucrările de impermeabilizare 
sau consolidare, de orice fel, se vor prevedea prin proiect şi execuţia lor va începe numai după ce sunt aprovizionate 
toate materialele, dispozitivele şi uneltele necesare. 

2.1.1.8 Devierea Lucrărilor Subterane 

Executantul va suporta costul tuturor lucrărilor necesare pentru a proteja ţevile, conductele şi cablurile întâlnite 
pe traseu sau cele ce urmează a fi instalate pe toată perioada Contractului, cu scopul de a le menţine în bune 
condiţii de funcţionare. 

Proiectantul şi Beneficiarul nu sunt răspunzători de neconcordanţele ivite între datele furnizate de către 
deţinătorii de reţele şi situaţia existentă a reţelelor subterane (poziţia în plan, dimensiunile, particularităţile ţevilor, 
conductelor, cablurilor etc.) sau starea şi tipul structurilor şi taluzurilor existente. 
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Obţinerea, identificarea, urmărirea şi coordonarea avizelor şi a tuturor informaţiilor referitoare la poziţia şi/sau 
devierea conductelor şi altor instalaţii de la deţinătorii reţelelor va fi responsabilitatea Beneficiarului, astfel încât să fie 
excluse avarierea acestora sau producerea de accidente de muncă în timpul execuţiei lucrărilor. 

Lipsa unor astfel de date nu va elibera Executantul de responsabilitatea oricărei lucrări de reparaţii necesare la 
avarierile cauzate de către el pe parcursul execuţiei lucrării şi pentru costul tuturor pierderilor rezultate din aceste 
avarieri. 

Orice deviere temporară sau permanentă a reţelelor va fi permisă doar după o înţelegere cu deţinătorii de reţele 
şi cu aprobarea Beneficiarului şi/sau Proiectantului. 

2.1.1.9 Trasarea Lucrărilor 

Trasarea pe teren cuprinde fixarea poziţiei construcţiilor pe amplasamentele proiectate şi marcarea fiecărei 
construcţii conform Proiectului. 

Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe 
baza planului de trasare, după executarea curăţirii şi nivelării terenului şi după fixarea poziţiei construcţiei pe 
amplasamentul proiectat. 

Toleranţele admise la trasarea pe teren a construcţiilor conform STAS 9824/1-75 sunt prezentate în tabelul 
următor. 
Toleranţe admise la trasarea construcţiilor pe orizontală pentru lungimi 
 

Tabel nr. 1 
  Lungimi în m 
Toleranţe în cm 25 50 100 150 200 250 

Toleranţe coordonate rectangulare de trasare T/d1 ± 2 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 5 
Notă: Pentru lungimile intermediare, toleranţele se stabilesc prin interpolare. 

 
Toleranţele prevăzute în tabelul de mai sus se majorează, funcţie de panta terenului, cu sporurile din tabelul 

următor. 
 

Tabel nr. 2 
Panta terenurilor (p) în grade p ≤ 3 3 < p ≤ 10 10 < p ≤ 15 p > 15 
Sporul de pantă % 0 25 50 100 

 

2.1.1.10 Execuţia Săpăturilor şi Sprijinirilor 

Săpătura va consta în excavarea, îndepărtarea şi depozitarea corespunzătoare a materialelor rezultate din 
săpătură, pentru diverse părţi ale lucrărilor. 

Executantul va urmări apariţia şi dezvoltarea crăpăturilor longitudinale paralele cu marginea săpăturii 
care pot indica începerea surpării malurilor şi să ia măsuri de prevenire a accidentelor si sprijinire a peretilor 
sapaturilor. 

Daca, in timpul executiei lucrarilor de excavatie mecanica, se va constata ca peretii sapaturilor prezinta 
instabilitate/potential de alunecare, Executantul va realiza lucrarile necesare pentru sprijinirea acestora din 
dulapi de fag sau alte sisteme adecvate, chiar si la adancimi mai mici decat cele indicate in C-169/88 
“Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si 
industriale”. 
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2.1.1.10.1 Săpături pentru Fundaţii 

La executarea săpăturilor pentru fundaţii trebuie să se aibă în vedere următoarele: 
- menţinerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii de fundaţie sau în jurul fundaţiilor existente pe o 

distanţă suficientă, astfel încât să nu se pericliteze instalaţiile şi construcţiile învecinate; 
- când turnarea betonului în fundaţie nu se face imediat după executarea săpăturii, în terenurile sensibile la 

acţiunea apei, săpătura va fi oprită la o cotă mai ridicată decât cota finală cu 20 - 30 cm pentru a împiedica 
modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundaţiei. 

În cazul când în aceeaşi incintă se execută mai multe construcţii apropiate, atacarea lucrărilor se va face astfel 
încât să se asigure executarea fundaţiilor începând cu cele situate la adâncimea cea mai mare, iar săpăturile să nu 
influenţeze construcţiile sau instalaţiile executate anterior şi să nu afecteze terenul de fundare al viitoarelor lucrări 
învecinate. 

În cazul în care obiectele sunt relativ apropiate, iar amprizele de săpătură ale acestora se intersectează, 
planurile de săpătură, ca şi săpăturile propriu-zise, vor fi executate ca pentru un singur obiect. 

Săpăturile ce se execută cu excavatoare nu trebuie să depăşească, în nici un caz, profilul proiectat al săpăturii. 
Dimensiunile în plan, cotele şi gradul de planeitate sau prelucrare a suprafeţelor săpăturilor vor asigura condiţiile 

tehnologice, de securitate a muncii şi calitate a lucrărilor.  
Dacă nu se specifică altfel în altă parte, nici un punct de pe suprafaţa lucrărilor terminate nu se va situa mai sus 

cu +0,05 m sau mai jos cu -0,05 m de suprafaţa proiectată. Între aceste limite de toleranţă suprafaţa va trebui să fie 
netedă şi regulată. 

În cazul terenurilor nesensibile la acţiunea apei (pietrişuri, terenuri stâncoase etc.) lucrările de săpătură se pot 
executa de la început până la cota prevăzută în proiect. 

În cazul terenurilor sensibile la acţiunea apei săpătura de fundaţie se va opri la un nivel superior cotei prevăzute 
în proiect, astfel. 
- pentru nisipuri fine     0,20 … 0,30 m 
- pentru pământuri argiloase    0,15 … 0,25 m 
- pentru pământuri sensibile la umezire   0,40 … 0,50 m 

Săparea şi finisarea acestui ultim strat se va face imediat înainte de începerea execuţiei fundaţiei. 
Dacă pe fundul gropii, la cota de fundare, apar crăpături în teren, măsurile necesare în vederea fundării se 

vor stabili de către întocmitorul studiului geotehnic. 
În cazul unei umeziri superficiale, datorită precipitaţiilor atmosferice neprevăzute, fundul gropii de fundaţie 

trebuie lăsat să se zvânte înainte de începerea lucrărilor de executare a fundaţiei (betonare), iar dacă umezirea este 
puternică se va îndepărta stratul de noroi. 

Schimbarea cotei fundului gropii de fundaţie, în timpul execuţiei, se poate face numai cu acordul 
Proiectantului, având în vedere următoarele: 
- ridicarea cotei fundului gropii, faţă de proiect, se face dacă se constată, în cursul executării săpăturilor pentru 
fundaţii, existenţa unui teren bun de fundaţie la o cotă superioară celei menţionate în proiect. 
- coborârea cotei fundului gropii de fundaţie sub cea prevăzută în proiect se face dacă se constată o neconcordanţă 
a terenului cu studiul geotehnic întocmit pe amplasament. 

Orice modificări de cote faţă de proiect se vor consemna în registrul de procese verbale de lucrări ascunse 
care va fi semnat de Constructor, Beneficiar şi de Geotehnician. 

Turnarea betonului în fundaţii se va executa de regulă imediat după atingerea cotei de fundare din proiect 
sau a unui strat pentru care Proiectantul îşi dă acordul privitor la posibilitatea de fundare a construcţiei respective. 

Pe parcursul executării lucrărilor Executantul are obligaţia de a solicita prezenţa Proiectantului Geotehnician 
pe şantier la atingerea cotei de fundare. 

Rezultatele studiilor geotehnice suplimentare efectuate pe durata execuţiei lucrărilor de către inginerul 
geotehnician, modificările stabilite se vor ataşa la cartea construcţiei. 
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2.1.1.10.2 Săpături pentru Conducte şi Cabluri 

Tranşeea pentru pozarea conductei se va executa astfel încât să permită instalarea în condiţii optime a 
conductelor, cu o adâncime suficientă pentru a evita deteriorarea conductei prin îngheţ. Adâncimea de îngheţ pentru 
fiecare caz în parte este indicată în proiect. 

Pământul rezultat din săpătură se va depozita pe o singură parte a tranşeei la distanţa minimă de 50 cm de 
marginea acesteia. Terenul vegetal va fi depozit separat de restul pământului excavat, fiind interzisă folosirea lui la 
umpluturi. Terenul vegetal se va folosi numai pentru acoperirea umpluturilor. 
Materialul excavat din şanţuri va fi manevrat cu grijă, avându-se în vedere depozitarea separată a asfaltului, pietrei 
sparte, betonului scos din construcţia drumurilor sau spart din şanţ în cursul excavării, de materialul granular al 
pământului natural. 

Santurile sapaturilor vor fi împrejmuite cu panouri de protectie, de inventar, iar din loc în loc se vor prevedea 
podete metalice pentru asigurarea accesului pietonal (dupa caz). 

Indiferent dacă săpăturile au fost realizate cu pereţi verticali, în taluz sau în trepte, în afara cazului în care se 
specifică altfel în proiect, şanţul va avea pereţi verticali la lăţimi minime aplicabile la cel puţin 300 mm deasupra 
coronamentului conductei aşezată în poziţie corecta, astfel încât spaţiul b dintre pereţii exteriori ai conductei şi 
marginile şanţului să nu fie mai mari decât se indica în Tabelul nr. 3 (valoare care nu include distanţele necesare 
pentru sprijinirile temporare ale şanţurilor). 
 

Tabel nr. 3 
Diametrul conductei D 
[mm] 

Spaţiul b 
[cm] 

Lăţimea minimă totală B 
[cm] 

D < 200 - 70 
200 ≤ D < 350 25 70 ≤ B < 85 
350 ≤ D < 700 30 95 ≤ B < 130 
700 ≤ D < 1400 40 150 ≤ B < 220 

Excavarea şanţurilor se va face în permanenţă cu cel puţin 15 m înaintea liniei de montaj a conductelor. 
La săpăturile care traversează căi de comunicaţii importante sau cu trafic greu se vor lua măsuri pentru evitarea 

tasării suprastructurii conductelor de apă şi canalizare. 

2.1.1.11 Săpături Deasupra Nivelului Apei Subterane 

2.1.1.11.1 Săpături cu Pereţi Verticali Nesprijiniţi 

Sapaturile cu pereti verticali nesprijiniti se execută deasupra nivelului apelor subterane, în conditiile C 169-1988 - 
paragrafele: 4.16; 4.17 şi 4.18, gradul de coeziune fiind indicat de studiul geotehnic . 
Săpăturile cu pereţi verticali nesprijiniţi se pot executa cu adâncimi până la: 
- 0,75 m în cazul terenurilor necoezive şi slab coezive; 
- 1,25 m în cazul terenurilor cu coeziune mijlocie; 
- 2,00 m în cazul terenurilor cu coeziune mare şi foarte mare, în conformitate cu prevederile normativului C169-88. 

Executantul va urmări apariţia şi dezvoltarea crăpăturilor longitudinale paralele cu marginea săpăturii 
care pot indica începerea surpării malurilor şi să ia măsuri de prevenire a accidentelor si sprijinire a peretilor 
sapaturilor. 

Daca, in timpul executiei lucrarilor de excavatie mecanica, se va constata ca peretii sapaturilor prezinta 
instabilitate/potential de alunecare, Executantul va realiza lucrarile necesare pentru sprijinirea acestora din 
dulapi de fag sau alte sisteme adecvate, chiar si la adancimi mai mici decat cele indicate in C-169/88 
“Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si 
industriale”. 
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În cazul săpăturilor cu pereti verticali nesprijiniti se vor lua următoarele măsuri pentru menţinerea stabilităţii 
malurilor:  

• terenul din jurul săpăturii să nu fie încărcat şi să nu sufere vibraţii;  
• pământul rezultat din săpătură să nu se depoziteze la o distanţă mai mica de 1,00 m de la marginea gropii 

de fundaţie; pentru săpături până la 1,00 m adâncime, distanţa se poate lua egală cu adâncimea săpăturii;  
• se vor lua măsuri de înlăturare rapidă a apelor de precipitaţii sau provenite accidental;  
• dacă din cauze neprevăzute turnarea fundaţiilor nu se efectueaza imediat după săpare şi se observă 

fenomene care indică pericol de surpare, se vor lua măsuri de sprijinire a peretelui în zona respectivă sau de 
transformare a lor în pereţi cu taluz. 

2.1.1.11.2 Săpături cu Pereţi Verticali Sprijiniţi 

Sapaturile cu pereti verticali sprijiniti se execută deasupra nivelului apelor subterane, când adâncimea sapaturii 
depaseste prevederile C 169-1988 - paragraf: 4.16., cu respectarea prevederilor şi conditiilor paragrafelor 4.19 - 4.28 
din acelaşi normativ. 

Executarea săpăturilor cu pereţi verticali sprijiniţi se utilizează când adâncimea săpăturii depăşeşte condiţiile 
indicate la punctul anterior şi nu este posibilă desfăşurarea taluzului. 

Dimensiunile în plan ale săpăturii trebuie sporite corespunzător cu grosimea sprijinirilor şi cu spaţiul necesar 
executării lucrărilor propriu-zise de fundaţii. 

Pentru sprijinirea săpăturilor cu adâncimi peste 5,0 m, dimensiunile şi elementele necesare executării sprijinirilor 
vor fi stabilite printr-un proiect special de execuţie, ce va fi în mod obligatoriu cuprins în proiect. 

Săpăturile pentru fundaţii cu pereţi parţial sprijiniţi pe o anumită adâncime a părţii inferioare a gropii, având 
partea superioară executată în taluz se pot utiliza în cazul în care condiţiile locale nu permit săparea în taluz pe toată 
adâncimea sau din considerente economice, în care caz adâncimea de sprijinire se va stabili prin proiect. În cazul 
sprijinirii parţiale a pereţilor, fiecărei porţiuni i se aplică prescripţiile tehnice specifice. 

Între partea superioară, cu pereţii în taluz şi partea sprijinită, trebuie lăsată o banchetă orizontală de 0,50 ÷ 1,00 
m lăţime, în funcţie de înălţimea porţiunii în taluz. 

În cazuri speciale, pe anumite tronsoane, se va putea face o reducere a sprijinirilor, ţinând seama de 
caracteristicile terenului şi de condiţiile de stabilitate, de adâncimea săpăturii şi de durata execuţiei lucrărilor, dar 
numai obţinându-se în prealabil aprobarea scrisă a Proiectantului. 

Realizarea sprijinirilor 
o Sprijiniri simple 
Sprijinirile simple sunt lucrari de sustinere cu caracter temporar, utilizate pentru sprijinirea excavatiilor, atunci 

când: 
- adâncimea sapaturii este mai mare decât înaltimea la care pamântul s-ar mentine la verticala nesprijinit, 
- realizarea unei sapaturi taluzate ar fi imposibila (din ratiuni de spatiu disponibil) sau neeconomica. 

Au forma unor pereti verticali neetansi, elementul principal al unei sprijiniri simple este constituit de dulapi, 
care sunt cei care vin în contact direct cu pamântul. Ei pot fi orizontali sau verticali. În primul caz, dulapii orizontali 
sunt montati dupa ce a fost realizata excavatia (pe tronsoane). 

Ei sunt utilizati atunci când pamântul se poate mentine la verticala nesprijinit pe adâncimea unui tronson de 
excavare (pamânturi cu coeziune suficienta). Dulapii verticali sunt introdusi în teren înaintea realizarii sapaturii, fiind 
utilizati în cazul pamânturilor necoezive. 

Elementele sprijinirilor simple sunt realizate de regula din lemn si/sau metal. 
Avantajul acestor sprijiniri este dat de simplitatea executiei si de costul relative redus. Datorita faptului ca nu sunt 
etanse nu pot fi folosite sub nivelul apelor subterane. 

o Sprijiniri cu dulapi orizontali 
Sprijinirea cu dulapi orizontali este alcatuita din urmatoarele elemente: 

• dulapi orizontali, dispusi joantiv, în cazul pamânturilor cu coeziune redusa sau cu interspatii, daca pamântul 
are o coeziune mai mare; 
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• filate, elemente verticale de solidarizare a dulapilor, dispuse discontinuu pe înaltime; 
• spraituri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal sau înclinat, fixate prin împanare. 

 Figura 1. Sprijinire cu dulapi orizontali 
Dulapii si filatele sunt realizate din grinzi de lemn, iar spraiturile din lemn rotund (bile) sau elemente metalice. 
În cazul unei sapaturi de latime mare, peste 6 m, spraiturile orizontale trebuie contravântuite prin grinzi si 

contrafise în plan orizontal si sprijinite pe verticala în dreptul nodurilor (cu elemente numite popi) pentru a evita 
cedarea prin flambaj sau încovoiere sub greutate proprie (Figura 2). 

 
Figura 2. Sprijinire cu dulapi orizontali cu şpraiţuri contravântuite 
 
 

Tot pentru sapaturile de latime mare se pot utiliza spraituri înclinate (Figura 3). 

 
Figura 3. Sprijinire cu dulapi orizontali cu şpraiţuri înclinate 
  

 
 
 
 
 
 
 



EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 SI DC90, DIN COMUNA BALESTI, 
JUDETUL GORJ 

 
 

Voluml I – Memoriu tehnic. Caiet de sarcini        70 

Un alt sistem de sprijinire a excavatiilor de dimensiuni mari este prezentat în Figura 4. 

 
Figura 4. Sistem de susţinere cu profile metalice şi dulapi orizontali cu contrafişe înclinate şi tălpi 
  

Dezavantajul acestui sistem este obstruarea suprafetei de lucru de catre contrafise. Pentru a împiedica 
alunecarea pe grinzile orizontale, precum si ridicarea acestora, contrafisele trebuie sa aiba o înclinare redusa fata de 
orizontala. 
 

În unele situatii este necesar ca spatiul ocupat de sprijiniri (în special de spraituri) sa fie cât mai redus. În 
acest caz se folosesc pentru sprijinire grinzi metalice care se bat în teren la distante de 1.5 – 2.0 m, pe care se 
sprijina dulapii orizontali, fixati cu pene sau cu dispozitive metalice (Figura 5). 
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Figura 5. Sprijinire cu dulapi orizontali – sprijinire pe grinzi metalice 

În cazul sapaturilor adânci, grinzile metalice se ancoreaza la partea superioara. Pentru adâncimi de 
excavatie de maximum 3 – 4 m, grinzile metalice pot fi înlocuite cu piloti din lemn ancorati la partea superioara 
(Figura 6). 

 
Figura 6. Sprijinire cu dulapi orizontali fără şpraiţuri, cu piloţi din lemn 

o Sprijiniri cu dulapi verticali 
Sprijinirea cu dulapi verticali este alcatuita din urmatoarele elemente (Figura 7): 

- dulapi verticali, dispusi joantiv; 
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- filate, elemente orizontale e solidarizare a dulapilor, dispuse discontinuu pe înaltime; 
- spraituri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal, fixate prin împanare. 

 
Figura 7. Sprijinire cu dulapi verticali 
 

Dulapii verticali sunt introdusi în teren prin batere, treptat, pe masura avansarii sapaturii, devansând-o pe 
aceasta. Vârful dulapilor trebuie întotdeauna sa se gaseasca la cel putin 0.30 m sub nivelul fundului sapaturii. 

Sistemul de sustinere din Figura 7 se utilizeaza în cazul unor sapaturi continue, în spatii înguste, a caror 
adâncime nu depaseste lungimea dulapilor. Pentru spatii largi, filatele si spraiturile se înlocuiesc cu cadre orizontale 
din bile sau grinzi ecarisate legate pe verticala prin popi (Figura 8). Daca dimensiunile cadrelor sunt mari, ele se 
contravântuiesc în plan orizontal (Figura 9). 

 
Figura 8. Sprijinire cu dulapi verticali cu cadre orizontale 
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Figura 9. Sprijinire cu dulapi verticali şi cadre contravântuite 
 Pentru excavatii de adâncimi mari se utilizeaza „metoda telescopica” – sectiunea sapaturii se reduce treptat 
pentru a se asigura spatiul de batere pentru rândurile succesive de dulapi (Figura 10). Daca pamântul se evacueaza 
manual, se amenajeaza platforme pentru depozitarea pamântului. 
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Figura 10. Sprijinire cu dulapi verticali – metoda telescopică 

Metoda telescopica duce la consum mare de material lemnos si la volume de excavatie mai mari decât 
necesar. Pentru a evita acest dezavantaj se pot utiliza dulapi înclinati – „metoda marciavanti” (Figura 11). 
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Figura 11. Sprijinire cu dulapi verticali – metoda marciavanti 
 

o Sprijiniri simple din elemente metalice de inventar 
Sprijinirile din elemente metalice de inventar se trateaza din punct de vedere al alcatuirii si al calculului 

precum sprijinirile simple din lemn. 
Toate cele trei elemente ale unei sprijiniri simple (dulapi, filate si spraituri) se regasesc sub forma metalica, 

cu dimensiuni în general modulate. tpraiturile sunt telescopice, permitând adaptarea lor la diferite dimensiuni. 
 

În Figura 12 este prezentata, cu titlu de exemplu, o astfel de sprijinire. 

 
Figura 12. Sprijiniri cu elemente metalice de inventor 
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o Sprijiniri de tip mixt 
Sprijinirile de tip mixt formeaza pereti temporari de sustinere a unor excavatii care utilizeaza combinatiile 

între diferite materiale pentru alcatuirea structurii de sustinere: metal cu lemn, metal cu beton, beton cu metal si 
lemn. 

Dintre aceste tipuri de sprijiniri, cel mai raspândit este asa numitul „sistem berlinez”. Sistemul berlinez 
combina metalul cu lemnul, elementele de rezistenta verticale fiind alcatuite din profile metalice laminate (dublu T) 
amplasate la diferite distante (circa 1 ... 3 m) pe conturul viitorului perete de sustinere, între care, pe masura 
avansarii lucrarilor de excavare, se introduc dulapi orizontali care vor forma peretele propriu-zis de sprijinire. În 
Figura 13 este prezentata o sectiune orizontala printr-un astfel de perete de sprijin. 

Data fiind tehnologia de executie a unei astfel de sprijiniri, aceasta nu poate fi utilizata decât în terenuri care 
au o suficienta coeziune pentru a se mentine nesprijinite pe o anumita înaltime pâna la montarea dulapilor si 
deasupra apei subterane. 

 
Figura 13. Sistem berlinez 
 
 În functie de adâncimea excavatiei profilele metalice pot fi introduse prin batere sau vibrare, sau pot fi 
introduse în gauri forate si încastrate prin betonare sub cota finala de excavare. 
 Totodata, în functie de adâncimea de excavare, peretele poate fi realizat autoportant sau sprijinit prin 
spraituri, respectiv, ancoraje. 
 

o Sprijiniri cu palplanse 
Palplansele sunt elemente prefabricate din metal, beton armat sau lemn, introduse în pamânt prin batere, 

vibrare sau presare astfel încât sa formeze pereti continui cu rol de sustinere si etansare. 
Palplansele sunt prevazute cu îmbinari care asigura continuitatea peretelui din 

punct de vedere al etansarii. Palplansele pot fi utilizate pentru lucrari definitive sau temporare. 
• Palplansele metalice 

Palplansele metalice au sectiunea în forma de Z, S sau U (Figura 14). 
Acestea pot fi combinate rezultând sectiuni compuse în functie de conditiile de stabilitate si rezistenta pe 

care trebuie sa le îndeplineasca (Figura 15). 
Palplansele laminate la cald de tip Larssen sunt utilizate în cele mai multe cazuri, fiind foarte versatile. Gratie 

formei lor simetrice se pot reutiliza cu usurinta si permit o fixare facila a tirantilor, chiar si sub nivelul apei. 
Palplansele de tip Z sunt adaptate solicitarilor hidraulice severe, gratie unui modul de inertie mare, iar 

raportul rezistenta/greutate le face si economice. 
Palplansele profilate la rece au grosimi limitate, dar latimi mari. Forma specifica este data prin pliere. 

Aceasta gama de produse ofera solutii foarte economice pentru lucrari de mica anvergura. 
Palplansele combinate de tip HZ/AZ sunt indicate lucrarilor mari, care necesita moduli de inertie si de 

rezistenta mari (cheuri maritime, excavatii de dimensiuni foarte mari). 
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Figura 14. Exemple de palplanse metalice si de tipuri de îmbinari 

 
a – tuburi + palplanse „U” 
b – chesoane din profile „U” + palplanse „U” 
c – chesoane din profile „Z” + palplanse „Z” 
d – grinzisoare si palplanse „Z” 
Figura 15. Exemple de pereti de palplanse mixte 
 

Introducerea în teren a palplanselor metalice se realizeaza prin batere, vibrare sau presare. Presarea este 
indicata în zone în care vibratiile si zgomotele produse prin batere sau vibrare pot aduce prejudicii vecinatatilor. 

Utilizarea palplanselor metalice în medii foarte corozive (ex: în contact cu substante chimice agresive) nu 
este indicata. 

În cazul utilizarii palplanselor metalice pentru lucrari definitive sunt necesare 
masuri de protectie anticoroziva în functie de agresivitatea mediului. 
 

• Palplansele din beton armat sau beton precomprimat 
Palplansele din beton armat sau beton precomprimat sunt utilizate, de regula, pentru lucrari definitive. 

Utilizarea lor pentru lucrari temporare nu este indicata din cauza recuperarii dificile datorate greutatii proprii mari. 
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Transportul, manipularea si introducerea în teren ale palplanselor din beton armat sau precomprimat 
presupun masini si utilaje grele. Introducerea în teren se realizeaza prin batere sau vibrare. 
 

Palplansele din beton armat sau precomprimat au sectiuni dreptunghiulare si sunt prevazute cu îmbinari 
pentru asigurarea etanseitatii (Figura 16). 

 
Figura 16. Exemple de palplanse din beton armat sau precomprimat si de tipuri de îmbinari 
 

Palplansele din lemn 
Palplansele din lemn sunt confectionate din dulapi sau grinzi ecarisate din esente rasinoase sau din esente 

tari. 
Palplansele din lemn sunt introduse în teren prin batere. Pentru a nu se deteriora la introducerea în teren 

palplansele din lemn sunt protejate la capete cu platbande metalice. 
Utilizarea palplanselor de lemn este limitata la lucrari temporare (ex: sprijinirea peretilor gropilor de fundare). 

În functie de gradul de etansare necesar se pot adopta diferite tipuri de îmbinari între palplanse (Figura 17). 

  
Figura 17. Exemple de palplanse din lemn si de tipuri de îmbinari 

2.1.1.11.3 Săpături cu Pereţi în Taluz 

Aceste săpături se pot executa în orice fel de teren care respectă următoarele condiţii: 
- pământul are o umiditate naturală de 12 - 18% şi se asigură condiţiile ca aceasta să nu crească; 
- săpătura de fundaţie nu stă deschisă mult timp; 
- panta taluzului săpăturii, definită prin tangenta unghiului de înclinare faţă de orizontală (tg B = h/b) să nu 

depăşească valorile maxime admise pentru diverse categorii de pământuri date în tabelul nr. 4: 
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Tabel nr. 4 

Natura terenului 
Adâncimea săpăturii 
până la 3 m mai mare de 3 m 
Tg B = h/b Tg B = h/b 

nisip, pietriş 1/1,25 1/1,50 
nisip argilos 1/0,67 1/1 
argilă nisipoasă 1/0,67 1/0,75 
argilă 1/0,50 1/0,67 
loess 1/0,50 1/0,75 

 

2.1.1.12  Săpături sub Nivelul Apei Subterane 

În cazul săpăturilor adânci situate sub nivelul apelor subterane, îndepărtarea apei se poate efectua prin 
epuismente. 

2.1.1.12.1 Epuismente Directe 

Pe măsura ce cota săpăturii coboară sub nivelul apei subterane, excavaţiile trebuie protejate cu ajutorul unor 
reţele de şanţuri de drenaj, care captează apa si o dirijează spre puţurile colectoare de unde este evacuată prin 
pompare. 

Şanţurile se adâncesc pe măsura avansării săpăturii sau se realizează reţele de drenaj la nivele succesive ale 
săpăturii. 

Reţeaua de drenaj si puţurile colectoare trebuie astfel amplasate încât să asigure colectarea apei pe drumul cel 
mai scurt, fără a împiedica execuţia fundaţiilor. 

Adâncimea puţurilor colectoare va fi de cel puţin 1 m sub fundul săpăturii si secţiunea lor va fi suficient de mare 
pentru a permite amplasarea sorbului sau pompei submersibile şi masurile de asigurare a stabilităţii pereţilor. În 
cazul unui aflux important de apa în săpături executate în terenuri cu particule fine, antrenabile, se va căptuşi puţul 
de colectare cu un filtru invers. 

Evacuarea apelor din groapa de fundaţie se face prin pompare directa. 

2.1.1.12.2 Epuismente Indirecte 

În cazul unor debite importante de apă sau a unor adâncimi mari de săpătură, se va folosi sistemul de 
epuismente indirecte, prin realizarea unui sistem de filtre aciculare prevăzute cu pompe submersibile. Realizarea 
acestui sistem se va face conform unui proiect special întocmit, sub directa îndrumare a inginerului geotehnician. 

Pentru lucrări deosebite, executarea săpăturilor în terenuri cu apă subterană se poate realiza în incinte etanşe, 
închise. 

În cazul executării sprijinirilor cu palplanşe, se vor lua următoarele măsuri: 
- ghidarea palplanşelor pe toată durata înfigerii; 
- palplanşele vor avea lungimea egală cu adâncimea gropii plus adâncimea de înfigere în teren a fişei; 
- în cazuri excepţionale, când aceasta nu este posibil, sprijinirea se va face în două etaje, între aceste etaje se 

va intercala o banchetă orizontală cu lăţimea de peste 0,5 m. 
Palplanşele pot fi din lemn (minimum 6 cm grosime) sau din metal. Palplanşele din lemn trebuie să aibă la vârf 

un sabot de tablă şi la cap o întărire cu fier balot. 
Înfigerea palplanşelor se poate face prin vibrare sau batere. Vibrarea este indicată pentru înfigerea palplanşelor 

în pământuri necoezive, iar baterea în pământuri coezive.  
Palplanşele pot fi bătute cu fişă mică (30-50 cm) pe măsura adâncirii săpăturii şi vor fi puse în rânduri suprapuse 

de maximum 4 m înălţime. 
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După terminarea lucrării palplanşele folosite se vor recupera, extragerea lor făcându-se cu ajutorul troliilor şi 
vinciurilor sau extractoare vibratoare, după care vor fi curăţate şi depozitate corespunzător în vederea 
reîntrebuinţării. 
 

2.1.1.13  Îmbunătăţirea Proprietăţilor Pământurilor în Vederea Fundării 

Îmbunătăţirea proprietăţilor pământurilor în vederea fundării directe se realizează fie prin execuţia pernelor din 
pământ compactat sau balast (care au ca scop reducerea sau eliminarea sensibilităţii la umezire a pământului), fie 
prin consolidarea straturilor de sub fundaţii prin compactarea de adâncime prin batere. 
Execuţia Lucrărilor de îmbunătăţire a terenului de fundare se realizează pe bază de proiect. 

2.1.1.14  Execuţia Umpluturilor 

2.1.1.14.1 Prevederi Generale 

Condiţiile tehnice de realizare a umpluturilor au caracter general, ele putând fi adaptate şi completate în funcţie 
de specificul condiţiilor fiecărui amplasament al obiectelor proiectate. 

La executarea lucrărilor de terasamente pe timp friguros este obligatorie respectarea măsurilor generale şi a 
celor specifice lucrărilor de pământ, prevăzute în „Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de 
construcţii şi a instalaţiilor aferente”, indicativ C 16 - 84. 

2.1.1.14.2 Pregătirea Terenului de Fundare 

Lucrările la care se face referire în aceste paragrafe au ca obiect pregătirea umpluturilor pentru realizarea 
fundaţiilor construcţiilor, umpluturilor între fundaţii şi la exteriorul clădirilor, umpluturilor sub pardoseli, pentru 
drumurile cu umpluturi compactate de pământ sau umpluturi care necesită pregătiri pentru alte scopuri. 

Toate săpăturile vor fi eliberate de orice resturi materiale, moloz sau alte materiale deteriorate şi toate 
suprafeţele săpăturii vor fi înclinate pentru a asigura scurgerea apelor din precipitaţii (cu pante de 1,0 - 1,5%), pante 
care vor fi menţinute în aceste limite ale înclinării. 

Umpluturile din pământuri loessoide, pământuri coezive compactate cu maiul greu şi pământuri necoezive 
compactate prin vibrare se vor executa conform „Normativului privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin 
procedee mecanice” indicativ C 29-85. 

2.1.1.14.3 Materiale 

De regulă, umpluturile se vor executa cu materiale locale, respectiv pământurile rezultate din lucrările de 
săpătură. Materialul de umplutură nu va conţine resturi de lemn, rădăcini, bolovani, moloz, fragmente de rocă sau 
alte fragmente dure, mai mari de 50 mm. Materialele utilizate pentru umpluturi vor fi formate din bucăţi nu mai mari 
de 100 mm din materialul excavat. 

Materialul de umplutură va fi selectat cu grijă, manevrat, depus, dispersat şi compactat în aşa fel încât să se 
evite segregarea umpluturii şi să se obţină o structură compactă, omogenă şi stabilă. 
Se interzice realizarea umpluturilor din pământuri cu umflări şi contracţii mari, mâluri, argile moi, cu sol vegetal, cu 
conţinut de materii organice sau cu alte materiale nepotrivite. 

Se interzice utilizarea balastului la executarea pernelor de pământ şi a umpluturilor în terenuri sensibile la 
umezire. 
La pozarea conductelor şi cablurilor subterane, pentru amenajarea fundului săpăturii se va folosi un strat de nisip sau 
de pietriş de râu fin (în nici un caz agregate concasate), având 10 cm grosime, unde este cazul. 
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2.1.1.15  Tehnologia de Execuţie a Umpluturilor 

2.1.1.15.1 Generalităţi 

Trasarea lucrărilor constă în plantarea, în afara zonei lucrărilor, dar în apropierea acesteia, a unui număr 
suficient de reperi de nivelment ce vor servi pentru verificarea nivelului patului şi a nivelului umpluturilor la fiecare 
strat compactat. Reperii de nivelment vor fi cotaţi, având cota scrisă pe ei şi vor fi bine semnalizaţi şi protejaţi. 
 

Se trasează prin picheţi şi reperi limita inferioară a umpluturilor, respectiv a liniei piciorului de taluz al rambleului 
şi a limitei superioare a umpluturilor. 

2.1.1.15.2 Tehnologia de Execuţie a Umpluturilor pentru Construcţii 

În funcţie de utilajul folosit pentru compactare, umpluturile din material coeziv sau semicoeziv se vor realiza în 
straturi orizontale succesive (împrăştiate manual sau mecanic), având următoarele grosimi după compactare: 
- între 4-6 cm, în cazul compactării cu maiul manual; 

- între 10-12 cm, în cazul compactării cu maiul mecanic acţionat de muncitor; 
- între 20-25 cm, în cazul compactării cu cilindru compactor cu crampoane sau suprafeţe netede. 
Grosimile straturilor vor putea fi adaptate pe parcursul execuţiei cu avizul inginerului geotehnician, în funcţie de 

rezultatele obţinute pe parcurs. 
Gradul de compactare (D) ce trebuie obţinut după compactare va fi, conform STAS 9850-89. 

2.1.1.15.3 Tehnologia de Execuţie a Umpluturilor pentru Conducte 

La realizarea umpluturilor pentru conducte se vor avea în vedere prevederile SR 4163-3:1996 - "Alimentări cu 
apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi exploatare". 

Înainte de a proceda la realizarea umpluturilor se verifică cu atenţie conductele şi toate elementele de legătură, 
în vederea depistării şi remedierii eventualelor neetanşeităţi sau defecţiuni survenite în timpul montajului. 

Pentru realizarea umpluturilor se poate folosi material rezultat din săpătură, care a fost sortat cu atenţie şi care 
nu trebuie să conţină particule cu dimensiuni mai mari de 25 mm. În cazul în care acesta nu este corespunzător, 
pentru zona de umplutură specială se procedează la înlocuirea cu pământ adus din alte zone sau obţinut din 
prelucrarea materialului rezultat din săpătură prin diferite procedee. Pământul îngheţat nu se foloseşte. 

Se va acorda o deosebită atenţie realizării umpluturilor conductelor în zona specială (zona de umplutură laterală 
- de la patul de pozare până la generatoarea superioară a conductei - plus zona de siguranţă - 30 cm de la 
generatoarea superioară a conductei), în vederea asigurării repartiţiei uniforme a eforturilor, a stabilităţii conductelor 
şi reducerii la minimum a riscurilor de deteriorare a acestora. 

Spaţiile laterale conductei se umplu şi se compactează simultan, cu maiul de mână, în straturi aşternute egal, de 
grosime 5 - 10 cm grosime după compactare, continuându-se în acelaşi sistem până la limita superioară a zonei de 
siguranţă. 

Gradul mediu de compactare în zona de umplutură specială va fi de 92 %, iar gradul minim de compactare în 
această zonă nu va fi sub 90 %, dacă nu sunt stabilite prin proiect alte valori. 

Zonele de îmbinare a ţevilor sau tuburilor vor fi lăsate libere până la efectuarea probei de presiune, în restul 
traseului fiind realizată umplutura cel puţin până la limita superioară a zonei de siguranţă. După terminarea probei se 
realizează umplutura şi în zonele de îmbinare, exact în aceleaşi condiţii cu cele avute în vedere la realizarea restului 
umpluturilor. 

Se admite o compactare mecanică cu echipamente de compactare uşoare sau medii (mai mecanic, talpă 
vibrantă etc.) numai pornind de la înălţimea de acoperire de 1,0 m. 

Suprafaţa terenului pe zona afectată de tranşeea conductei, trebuie să fie refăcută în mod identic cu destinaţia 
iniţială (teren agricol, drumuri, trotuare etc.). 
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Înaintea realizării umpluturii, se va realiza ridicarea topografică detaliată a conductelor (plan de situaţie şi profile 
longitudinale), cu precizarea poziţiilor pentru robinetele îngropate, cămine, hidranţi, cişmele etc., în vederea 
elaborării Cărţii Construcţiei. 

Traseul conductelor va fi marcat în vederea protejării pe durata unor lucrări hidro-edilitare viitoare şi în vederea 
teledetecţiei, conform clauzelor respective din capitolul "Pozarea conductelor”. 

În partea finală a zonei de umplutură manuală sau mecanică se pozează şi elementele de marcare pe teren a 
conductei, conform STAS 9570/1-89 - "Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi". 

2.1.1.16  Verificarea şi Recepţia Lucrărilor de Terasamente 

Verificarea calităţii si recepţionarea lucrărilor de terasamente se vor face în conformitate cu prevederile din 
“Instrucţiunile pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la construcţii şi instalaţii aferente” din H.G. 
nr.273/1994 si a Normativului C 56-85. 

În cazul pământurilor sensibile la umezire, se vor mai verifica şi condiţiile cuprinse în normativul P.7 -2000 şi în 
special: 
- asigurarea colectării şi evacuării apelor din precipitaţii sau din surse accidentale, pe toată durata executării, 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii; 
- menţinerea ultimului strat de 30 ... 50 cm al săpăturii până în ziua în care se începe betonarea în zona respectivă; 
- excluderea pământurilor necoezive (drenante), a molozului, a bulgărilor etc. la executarea umpluturilor şi realizarea 
gradului de compactare a acestora cu abateri admisibile în limita a ¼ din cele prevăzute la punctul anterior; 
- executarea umpluturilor şi trotuarelor (definitive sau provizorii), imediat după ce construcţia a depăşit nivelul 
terenului înconjurător. 

Eventuala schimbare a tipului de material pentru umplutură se va face numai cu aprobarea Proiectantului, pe 
baza recomandărilor inginerului geotehnician, în următoarele condiţii: 
- tipul de material să poată fi aprovizionat în cantităţi suficiente pentru executarea umpluturilor; 
- să se poată obţine parametri de compactare corespunzători impuşi în prezentele “condiţii tehnice”.  

Lucrările de execuţie a umpluturilor, începând cu pregătirea patului, trebuie să se desfăşoare într-un timp cât 
mai scurt, Executantului revenindu-i atât sarcina respectării stricte a prevederilor condiţiilor tehnice, cât şi execuţia cu 
maximă operativitate a lucrărilor respective. 

Receptia pe faze de executie 
În cazul recepţiei pe faze de execuţie se va verifica dacă partea de lucrări ce se recepţionează s-a executat 

conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de documentaţii şi de prezentul caiet de sarcini. 
În urma verificării se încheie proces verbal de recepţie pe faze, în care se confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la 
faza imediat următoare. 

Recepţia pe faze se efectuează de către dirigintele lucrării şi şeful de punct de lucru; documentul ce se 
încheie ca urmare a recepţiei să poarte ambele semnături. 

Recepţia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării: 
• trasarea şi şablonarea lucrării; 
• compactarea terenului de fundare; 
• execuţia umpluturilor. 
Recepţia terenului de fundare se va face in prezenta Constructorului si a Beneficiarului. 
Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor) 
La terminarea lucrărilor de terasamente se va proceda la efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor, 

verificându-se: 
• concordanţa lucrărilor cu prevederile proiectului şi a prezentului caiet de sarcini; 
• natura terenului din umplutură; 
• concordanţa gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini. 

Lucrările nu se vor recepţiona dacă: 
• nu s-au realizat cotele şi dimensiunile prevăzute în proiect; 
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• nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului de fundare, cât şi pe fiecare strat în parte; 
• nu s-au respectat pantele transversale şi suprafaţarea platformei; 
• se observă fenomene de instabilitate. 
Defecţiunile se vor consemna şi se va stabili modul şi termenul de remediere. 
Receptia finala 

Are loc la expirarea perioadei de garanţie, ocazie cu care se va consemna modul în care s-au comportat lucrările 
şi dacă au fost întreţinute corespunzător. 

2.1.2 Lucrări pentru conducte 

2.1.2.1 Definiţii 

Următoarele cuvinte şi expresii vor avea înţelesul specificat în continuare, în afara cazului în care se specifică 
altfel în Proiect: 

- “linie de conducte“ înseamnă o conductă de o lungime apreciabilă ce poate avea ramificaţii. Nu include 
sisteme de conducte, ca de exemplu conductele tehnologice din instalaţiile de tratare pentru potabilizarea 
apei; 

- “lucrări de conducte“ se referă la toate conductele excluse din definiţia “conductei”; 
- “conducte“ înseamnă tuburi drepte din orice material, îmbinate cu capăt drept, cu mufă sau cu flanşe; 
- “conducte sub presiune“ înseamnă conductele şi alte lucrări aferente în care presiunea interna de lucru 

depăşeşte presiunea atmosferică; 
- “presiune de regim“ înseamnă valoarea presiunii necesare într-un sistem hidraulic pentru a obţine condiţiile 

corespunzătoare pentru a folosi apa; 
- “fitinguri“ înseamnă coturi, teuri, reducţii, flanşe, cuplaje şi alte articole similare care nu sunt echipamente de 

control al debitului sau presiunii; cuplajele reprezintă elemente de schimbare a direcţiei sau diametrului 
conductei. 

- “intern“ înseamnă acea parte din conducte şi fitinguri care va fi în contact cu lichidul transportat; 
- “îmbinări flexibile“ înseamnă îmbinări făcute din materiale prefabricate, coliere, inele de cuplare de cauciuc 

sau alte sisteme, care permit deplasarea unghiulară între conducte; 
- “cămine“ înseamnă construcţii pe linia de conducte ce adăpostesc conducte, fitinguri, vane şi alte piese, 

incluzând piesele de trecere prin pereţii căminelor; 
- “apa brută“ reprezintă apa preluată dintr-o sursă înainte de a fi supusă procesului de tratare sau folosită; 
- “sistem de alimentare cu apă“ înseamnă ansamblul de construcţii şi instalaţii prin care apa este preluată 

dintr-o sursă, este tratată, transportată, înmagazinată şi distribuită utilizatorilor în cantitatea şi de calitatea 
cerute; 

- “foraje“ înseamnă o serie de puţuri verticale forate care sunt folosite la sursa sistemului de alimentare cu apă 
pentru a colecta apa brută; 

- “reţea de distribuţie” înseamnă o parte a sistemului de alimentare cu apă, alcătuită din conducte, armături şi 
construcţii anexă prin care apa este distribuită tuturor utilizatorilor la calitatea şi presiunea cerute. 

2.1.2.2 Materiale 

Conductele din diferite părţi ale lucrărilor vor fi făcute din următoarele materiale, în afara cazurilor în care se 
specifică sau se indică altfel în proiect: 

Materialul Conductei Clasa de presiune  Materialul Fitingurilor  

Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID) - PE 100 PN 6 PE 100 
Oţel Zincat (OL Zn) pentru Dn ≤ 100 mm PN 16 Fontă zincată 
Oţel (OL) pentru Dn ≥ 150 mm PN 16 Oţel carbon 
Policlorură de Vinil Neplastifiată (PVC) PN 10 (Tip G) PVC-G 
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În unele cazuri se pot folosi şi fitinguri din polipropilenă cu etanşare prin compresiune conform DIN 8076, BS 
5114/75 sau echivalent, având presiuni nominale PN 10 şi PN 16 (în funcţie de utilizări). 

Pot fi propuse şi alte materiale, cu condiţia de a fi potrivite pentru apa uzata. Vor fi, însă, acceptate de către 
Dirigintele de santier numai dacă se poate demonstra că sunt echivalente cu materialele preferate, în termeni de 
siguranţă şi longevitate. 

2.1.2.3 Conducte din Oţel 

2.1.2.3.1 Conducte din Oţel Zincat 

Îmbinarea conductelor din oţel zincat se va face cu fitinguri din fontă maleabilă zincată, PN16, cu filete interioare 
sau cu filet interior (cilindric) şi exterior (conic), după caz. Îmbinările fitingurilor cu conductele din oţel zincat se vor 
etanşa cu cânepă, ulei de in fiert şi miniu de plumb. 

Fitingurile din fontă zincată vor fi conform: 
- STAS 474-84  pentru coturi; 
- STAS 475-84  pentru mufe; 
- STAS 476-84  pentru teuri; 
- STAS 477-84  pentru reducţii; 
- STAS 478-84  pentru nipluri. 

Îmbinarea conductelor din oţel zincat se poate face şi cu flanşe sudate. 

2.1.2.3.2 Conducte din Oţel Carbon 

Conductele şi piesele de legătură cu diametrul nominal mai mare de 150 mm inclusiv prevăzute în instalaţiile 
hidraulice din cadrul căminelor se vor executa din oţel carbon. 
Conductele din oţel prevăzute în proiect vor fi conform unuia din următoarelor standarde: 
- STAS 404-1:1998  pentru ţevi din oţel fără sudură, laminat la cald; 
- SR 6898-1, 2:1995  pentru ţevi din oţel sudat elicoidal; 
- STAS 7656-90   pentru ţevi pentru instalaţii din oţel sudate longitudinal. 

2.1.2.3.3 Îmbinarea Conductelor din Oţel Carbon 

Îmbinarea conductelor şi pieselor speciale din oţel se va face prin sudură sau cu flanşe. Pentru realizarea 
îmbinărilor sudate preliminare sau definitive se va utiliza numai sudură electrică. 

Executarea sudurilor se va face numai de către sudori calificaţi, în conformitate cu instrucţiunile D.G.M.S.T. - 
I.S.C.I.R. C9 - 96 pentru autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudură în construirea, montarea şi repararea 
instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat. Fiecare sudor va avea poanson distinctiv, pe care îl va 
aplica în mod obligatoriu pe sudurile executate. 

La primirea ţevilor pe şantier se vor examina certificatele de calitate şi se vor examina dimensiunile şi 
caracteristicile materialului. Pentru realizarea îmbinărilor sudate se vor folosi electrozi special aleşi în funcţie de 
certificatul de calitate al materialului de sudat. Modul de execuţie a sudurii (numărul de straturi, grosimea lor, direcţia 
de sudare, intensitatea curentului electric, calitatea si diametrul electrozilor) se vor determina în funcţie de marca şi 
calitatea materialului ţevilor. 

Capetele ţevilor vor fi controlate înainte de sudare pentru ca: 
- să fie curăţate de rugină sau murdărie; 
- planul de tăiere a capetelor să fie perpendicular pe axul conductei; 
- să aibă şanfrenul corespunzător. 

Nu se vor executa suduri în aer liber pe timp de ploaie, burniţă, ninsoare sau la temperaturi mai joase de + 5 
ºC şi mai ridicate de 30 ºC decât luându-se măsuri speciale. 

Piesele cu grosimi mai mari de 20 mm se vor încălzi înaintea sudării, pentru a evita apariţia fisurilor şi 
deformatiilor (în special cazul flanşelor). 
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Controlul execuţiei dupa aspectul exterior al pieselor si cordoanelor de sudură se va efectua vizual, iar 
rezultatele controlului vor fi consemnate în buletine de examinare şi vor fi prezentate la recepţiile preliminară şi finală 
ale lucrărilor. 

Defectele cordoanelor de sudură depistate la controlul vizual vor fi îndepărtate cu mijloace mecanice până la 
materialul sănătos, după care vor fi resudate. Modul şi condiţiile de reparare vor fi stabilite printr-o tehnologie de 
sudare omologată. Porţiunile din îmbinările sudate reparate vor fi verificate după remediere ca şi sudurile iniţiale. 

Transportul, manipularea, depozitarea şi pozarea conductelor din oţel zincat şi oţel carbon se vor realiza conform 
normelor în vigoare . 

2.1.2.3.4 Protecţia Anticorozivă a Conductelor din Oţel 

Izolatiile anticorozive exterioare ale conductelor si pieselor de legatura din oţel carbon montate suprateran 
sau în camine vor consta într-un strat de grund si două straturi de vopsea. Înainte de începerea izolării, ţevile trebuie 
sa fie absolut uscate, curăţate de praf, murdărie, rugină, grăsimi, ulei si aduse la luciul metalic. 

Izolaţiile exterioare anticorozive ale ţevilor si pieselor de legatura din oţel carbon montate în pământ vor 
consta dintr-o izolatie uşoară (citomare), la care se adauga două straturi de bitum în grosime totala de 4-6 mm, o 
înfăşurare de armare, două straturi de bitum în grosime totala de 3-4 mm si o înfăşurare de protecţie exterioară din 
folie de PVC sau împâslitură din fibre de sticlă. 

Protecţia exterioară anticorozivă a conductelor din oţel zincat montate îngropat se va realiza dintr-o izolatie 
uşoară (citomare), la care se adauga două straturi de bitum în grosime totala de 4-6 mm si o înfăşurare de protecţie 
exterioară din folie de PVC sau împâslitură din fibre de sticlă. 

Înfăşurarea de armare si cea de protecţie exterioară se vor face cu folie din PVC sau cu împâslitură din fibră de 
sticlă. 

Tratarea anticoroziva interioară a conductelor metalice se va face cu materiale performante care sa 
îndeplinească următoarele criterii de performanţă: 
- asigurarea protecţiei anticorozive; 
- materialele de protecţie sa fie ecologice si compatibile cu condiţiile de transport al apei potabile. 

Produsele folosite la tratarea anticoroziva interioară a conductelor metalice vor trebui sa fie Agrementate 
Tehnic (în cazul în care sunt procurate din import) şi să aibă avizul sanitar al Ministerului Sănătăţii. 
Suprafeţele metalice trebuie să fie curăţate de toţi agenţii de contaminare care pot slăbi aderenţa produsului 
(grăsimi, uleiuri, praf, rugină.). 

Vopsirea interioară anticorozivă a conductelor metalice se va face cu vopsea epoxidică, care elimina o fază 
de execuţie (grunduirea). Aceste tipuri de acoperire interioară cu autogrunduire se aplica în două sau trei straturi, 
dupa indicatiile furnizorului. 

Lansarea ţevilor protejate anticoroziv se va face cu dispozitive de lansare cu chingi, pentru ca deteriorarea 
izolaţiei să fie exclusă. Pentru lucrările de protecţie anticorozivă se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse. 

2.1.2.3.5 Îmbinarea Conductelor din Oţel Carbon 

Îmbinarea conductelor şi pieselor speciale din oţel se va face prin sudură sau cu flanşe. Pentru realizarea 
îmbinărilor sudate preliminare sau definitive se va utiliza numai sudură electrică. 

Executarea sudurilor se va face numai de către sudori calificaţi, în conformitate cu instrucţiunile D.G.M.S.T. - 
I.S.C.I.R. C9 - 96 pentru autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudură în construirea, montarea şi repararea 
instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat. Fiecare sudor va avea poanson distinctiv, pe care îl va 
aplica în mod obligatoriu pe sudurile executate. 

La primirea ţevilor pe şantier se vor examina certificatele de calitate şi se vor examina dimensiunile şi 
caracteristicile materialului. Pentru realizarea îmbinărilor sudate se vor folosi electrozi special aleşi în funcţie de 
certificatul de calitate al materialului de sudat. Modul de execuţie a sudurii (numărul de straturi, grosimea lor, direcţia 
de sudare, intensitatea curentului electric, calitatea si diametrul electrozilor) se vor determina în funcţie de marca şi 
calitatea materialului ţevilor. 



EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 SI DC90, DIN COMUNA BALESTI, 
JUDETUL GORJ 

 
 

Voluml I – Memoriu tehnic. Caiet de sarcini        86 

Capetele ţevilor vor fi controlate înainte de sudare pentru ca: 
- să fie curăţate de rugină sau murdărie; 
- planul de tăiere a capetelor să fie perpendicular pe axul conductei; 
- să aibă şanfrenul corespunzător. 

Nu se vor executa suduri în aer liber pe timp de ploaie, burniţă, ninsoare sau la temperaturi mai joase de + 5 
ºC şi mai ridicate de 30 ºC decât luându-se măsuri speciale. 
Piesele cu grosimi mai mari de 20 mm se vor încălzi înaintea sudării, pentru a evita apariţia fisurilor şi deformatiilor 
(în special cazul flanşelor). 

Controlul execuţiei dupa aspectul exterior al pieselor si cordoanelor de sudură se va efectua vizual, iar 
rezultatele controlului vor fi consemnate în buletine de examinare şi vor fi prezentate la recepţiile preliminară şi finală 
ale lucrărilor. 

Defectele cordoanelor de sudură depistate la controlul vizual vor fi îndepărtate cu mijloace mecanice până la 
materialul sănătos, după care vor fi resudate. Modul şi condiţiile de reparare vor fi stabilite printr-o tehnologie de 
sudare omologată. Porţiunile din îmbinările sudate reparate vor fi verificate după remediere ca şi sudurile iniţiale. 

Transportul, manipularea, depozitarea şi pozarea conductelor din oţel zincat şi oţel carbon se vor realiza conform 
normelor în vigoare. 

2.1.2.3.6 Izolaţia Termică a Conductelor din Oţel 

Conductele din oţel (zincat sau carbon) montate suprateran vor fi termoizolate cu cochilii din spumă 
poliuretanică. 

Izolaţia termică a armăturilor se va proteja prin acoperire cu tablă zincată de 1 mm grosime. 
Lucrările de izolaţii se vor începe numai după efectuarea probelor de presiune. 
Operaţiile de izolare a conductelor exterioare trebuie ferite de precipitaţiile atmosferice. 
Izolaţiile termice şi vopsitoriile la conducte şi aparate se vor aplica numai după curăţarea, şi acolo unde este 

cazul, protejarea suprafeţelor cu straturi anticorozive. 
Izolaţiile termice aplicate pe conducte vor fi întrerupte în dreptul organelor de închidere şi de manevră, a 

elementelor de susţinere, la îmbinările cu flanşe, precum şi la trecerile prin elemente ale construcţiilor. 
La executarea lucrărilor de izolaţii se vor respecta prevederile din "Instrucţiunile tehnice pentru executarea 

termoizolaţiilor la elemente de instalaţii", indicativ C 142. 

2.1.2.4 Conducte din PVC-U 

Ţevile şi fitingurile din Policlorură de Vinil Neplastifiată vor fi conforme cu ISO/DIN 4422 - Conducte şi fitinguri din 
PVC pentru alimentări cu apă. 

Montarea ţevilor din PVC-U se realizează cu ajutorul fitingurilor, realizate din acelaşi material cu ţevile. (mufe, 
teuri, coturi şi reducţii). Îmbinările între ţevi se fac prin lipirea capătului ţevii în interiorul mufei. 

Îmbinările de ţevi din PVC-U cu ţevi din oţel sau cu armături metalice se realizează cu teuri, coturi, mufe şi 
reducţii pentru îmbinare mixtă, prevăzute la un capăt cu filet în ţoli, pentru ţevi. 

Îmbinările demontabile de ţevi din PVC-U se realizează prin racorduri olandeze, iar îmbinările cu ţevi din oţel sau 
cu armături metalice se realizează cu racorduri olandeze cu filet în interior sau exterior (filet în ţoli, pentru ţevi). 

Toate îmbinările tuburilor şi fitingurilor din PVC - U se vor face după tehnologia şi cu materialele recomandate de 
către producător. 

Transportul, manipularea, depozitarea, pozarea şi probarea conductelor din PVC-U se vor realiza conform celor 
specificate în cadrul capitolelor referitoare la conductele din Polietilenă de Înaltă Densitate. 
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2.1.2.5 Capace şi Rame pentru Cămine 

Accesul în căminele de vane, aerisire, golire sau de alt tip se va face printr-un capac din fontă. Ansamblul capac 
si rama va fi în conformitate cu STAS 2308-81 si SR EN 124/1996 şi va fi de tipul carosabil sau necarosabil, în 
funcţie de poziţia căminului faţă de drumurile existente. Rama capacului va fi inclusă în partea superioara a plăcii 
căminului. 

2.1.3 Testarea Conductelor PVC 

După ce pozarea şi îmbinarea unei secţiuni de conductă s-a finalizat, acestă secţiune va fi inspectată şi 
testată în conformitate cu STAS 3051-91 şi STAS 816-80, sau conform unor versiuni îmbunătăţite ale acestor STAS-
uri. 

Înainte de testare, Constructorul se va asigura că aceasta este ancorată adecvat şi că şocurile din coturi, 
ramificaţii sau din capetele conductelor sunt transmise solului sau unei ancorări temporare corespunzătoare. 
Capetele deschise vor fi închise cu dopuri sau capace.  

Racordurile vor fi închise la capete cu dopuri. 
Cotele, aliniamentele, înclinaţiile şi dimensiunile canalizărilor vor fi examinate conform proiectului. 
Îmbinările vor rămâne expuse, şanţurile îmbinărilor nu vor fi umplute iar paturile, împrejurimea sau 

reumplerea nu se vor realiza la un nivel mai mare decât cel al radierul conductei până când toate inspecţiile şi testele 
nu au fost finalizate conform pretenţiilor Dirigintelui de santierşi până când acesta şi-a dat permisiunea în scris pentru 
a realiza acoperirea conductelor. 

Punerea în funcţiune a obiectivelor se va face etapizat, pe baza graficului de execuţie a lucrărilor. După 
terminarea lucrărilor la un obiectiv, care funcţionează independent de restul componentelor din contract (tronsoane 
de conducte între cămine), se va proceda la testarea tuturor lucrărilor aferente acestui obiectiv, urmând punerea în 
funcţiune a obiectivului. 

Se vor efectua următoarele inspectări şi testări: 
• inspectarea vizuală în care Dirigintele de santier va verifica panta, direcţia, linia, aspectul suprafeţei 

interioare, adâncimea şi îmbinarea corectă; 
• proba de etanseitate 
• test de infiltrare – pentru conducte gravitaţionale, cu excepţia conductelor cu racorduri pentru case; 
• test de presiune hidraulică – numai pentru conductele sub presiune. 

Toate testele se vor efectua în prezenţa Dirigintelui de santier. 

2.1.3.1 Verificarea lucrarilor 

La canalele nevizitabile se vor verifica aliniamentele.  
Se admit următoarele abateri limită faţă de proiect: 

• pentru pante ± 10% 
• pentru cote ± 5 cm, fără a se depăşi abaterile admise pentru pante 

Efectuarea verificărilor de nivelment se ca face ori de câte ori Beneficiarul solicită acast lucru. Rezultatele 
acestor verificări trebuie consemnate. 

2.1.3.2 Proba de etanseitate a canalului PVC 

Conductele cu curgere cu nivel liber se vor proba la etanseitate, conform STAS 3051 si SR EN 1610-2000. 
Apa necesară pentru probele de presiune se va prelua din reţeaua publică de apă existentă în apropierea 

punctului de lucru. 
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Efectuarea probelor şi umplerea canalului cu apă nu se va începe mai curând de 14 zile după montajul 
tuburilor. În cazul folosirii cimenturilor cu întărire rapidă, la executarea căminelor, timpul se va reduce corespunzător. 

Prima probă de etanşeitate a unui tronson de racord se va face după verificarea planimetrică, de nivelment, 
de calitate, şi de dimensiuni a lucrărilor executate şi înainte de astuparea tranşeei. 

Această probă se va face pe tronsoanele de racord cuprins între amplasamentele a două cămine succesive 
(cel de racord si cel de vizitare situat pe colectorul stradal). 

Capetele tronsonului de racord supus la proba se vor închide etanş (cu dopuri de lemn, fixate cu ajutorul 
unor şpraiţuri sau cu scuturi). 

În dopul capătului amonte se va introduce un tub flexibil (furtun) terminat cu tub de sticlă, care să permită 
observarea nivelului apei. 

Printr-o pâlnie introdusă în capul tubului de sticlă, tronsonul canalului se va umple cu apă la înălţimea de 
1,00 m deasupra crestei canalului de la capătul amonte. 

Se vor depista punctele unde se vor produce eventualele pierderi de apă şi se vor remedia defectele 
constatate. Tronsonul se va supune apoi unei noi probe. 

A două probă de etanşeitate se va face după astuparea tranşeei şi terminarea execuţiei căminelor de racord. 
Aceasta probă se va face de asemenea pe tronsonul dintre două cămine (cel de racord si cel de vizitare situat pe 
colectorul stradal), dar se va include în probă şi etanşeitatea căminelor de racord. 

În acest scop, ieşirile din cămine opuse tronsonului de racord supus la probă se vor astupa cu dopuri de 
lemn fixate prin şpraiţuri iar tronsonul şi căminele de la capete se vor umple cu apă. 

Tronsoanele de canalizare ce pot functiona cu nivel liber se probeaza la etanseitate pe o lungime de maxim 
500 m, la o presiune de incercare masurata la capatul aval al tronsomului de 5 x 10-2 N/mm2. 

Tronsoanele de canal supuse la probă se vor ţine sub presiunea apei timp de 15 minute. Pe măsură ce 
nivelul apei va scădea, apa se va completa cu ajutorul unui vas etalon până la nivelul stabilit. Cantitatea de apă 
adăugată va indica pierderea de apă din tronsonul respectiv al canalului.  

Conform STAS 3051-91, tabelul 3, pierderile de apa admise in canalele inchise vor fi: 
- pentru conducte circulare PVC cu Dn ≤ 250 mm: 0,002 /m2 de suprafata udata. 

In cazul cand proba nu reuseste se iau masuri de remediere si se reface proba. 
 

Proba de etanseitate conform SR EN 1610-2000 
Verificarea etanseitatii tronsoanelor de canal, a caminelor si a ferestrelor de vizitare se va face cu aer sau cu 

apa conf. EN 295 si DIN EN 1610 paragraf 13.1. O verificare prealabila se poate face inainte de realizarea 
umpluturilor laterale. Pentru receptia finala, instalatia se va verifica dupa terminarea umpluturilor si indepartarea 
sprijinirilor.. 

Tuburile, piesele speciale precum şi elementele de îmbinare trebuie verificate la livrare. Toate elementele se 
vor verifica atât la livrare cât şi înainte de montaj dacă nu prezintă defecte. 

Verificarea vizuală a eventualelor defecte la capetele tuburilor şi a pieselor speciale se face cu pudra de talc. 
Atenţie! Pe durata verificării de presiune este interzisă staţionarea personalului în dreptul pieselor de 

închidere; riscul de accident este sporit în cazul verificării cu aer comprimat. 
Pentru verificarea prealabilă se recomandă metoda pneumatică deoarece poate fi executată în timp scurt. 
Scopul verificării este controlul etanşeităţii tuburilor şi a pieselor speciale montate. 
Pentru cazul verificării cu metoda pneumatică, numărul de remedieri şi reluări ale verificării este practic 

nelimitat. Dacă metoda pneumatică, după una sau mai multe încercări, dă rezultate nesatisfăcătoare, este admisă 
verificarea cu apă, rezultatul acestei verificări putându-se considera relevant. 

La verificare se urmăreşte ca: în cazul verificării cu apă, să se menţină parametrii prevaziti de standardele in 
vigoare; în cazul verificării cu aer comprimat, presiunea să nu scadă sub limita admisă. Nu sunt admise neetanşeităţi 
la piesele de închidere şi la dispozitivul de verificare. 

Pentru fiecare verificare se întocmeşte un protocol separat. 
Se pot solicita procese verbale pentru verificările de etanşeitate cu aer şi apă. 
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Metoda verificării cu apă 

• Presiunea de verificare: 0,1 până la 0,5 bar 
• Durata de verificare: 30 min 
• Durata de pregătire: 60 min 
• Pierderea de apa admisa: 0,15 l/m2 timp de 30 min. 

Pentru verificare, tronsonul se umple din aval cu apă, aerisirea făcându-se la punctul superior. Presiunea de 
verificare se va aplica la capătul aval. 

 
Proba de etanseitate se va face în prezenta Constructorului, Beneficiarului şi Proiectantului, urmând a se 

încheia un proces-verbal de faza determinanta. 

2.1.3.3 Testul de infiltrare pentru conducte PVC 

În cazurile în care conducta a fost montată sub nivelul natural al apei freatice, după reumplerea tranşeei, 
interiorul conductei va fi testat pentru infiltraţia apei exterioare prin îmbinări. Canalele vor fi acceptate ca 
satisfăcătoare dacă infiltrarea pe o perioadă de 15 minute nu depăşeşte cantităţile permise în tabelul de mai jos. 
Orice scurgere astfel detectată va fi reparată conform instrucţiunilor Dirigintelui de santieriar linia de conductă va fi 
retestată, toate pe costurile Constructorului. 

2.1.4 Recepţia Lucrărilor de Conducte 

Recepţia lucrărilor se face în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini şi cu regulamentul în 
vigoare privind efectuarea recepţiei obiectivelor de investiţii. 

Recepţia reţelelor şi conductelor se face prin analizarea obligatorie a proceselor verbale de constatare a 
următoarelor elemente: 
- recepţia materialelor privind certificatele de calitate şi verificare a dimensiunilor; 
- asigurarea etanşeităţii conductelor constatată prin procesele verbale încheiate la probele de presiune; 
- recepţia pe parcurs a izolaţiei anticorozive (unde este cazul). 

La recepţie se verifică şi se consemnează asistenţa şi corecta funcţionare a tuturor armăturilor şi 
dispozitivelor prevăzute în proiect precum şi a traseelor, căminelor etc. 

Verificările se referă atât la elementele de construcţii, cât şi la instalaţiile hidraulice, mecanice, electrice etc. 
şi se fac cu respectarea standardelor şi actelor normative în vigoare. 

Conductele se vor poza în concordanţă cu prevederile STAS 9312 si SR 8591/1. 
Conductele vor fi pozate cu precizie, respectând cota inferioară a excavaţiei specificată în profilele 

longitudinale, toleranţa fiind de ± 5 mm. 
Înainte de coborârea în şanţ în vederea montării, conductele, piesele de îmbinare, armăturile etc. trebuie 

verificate în vederea depistări eventualelor deteriorări apărute în timpul manipulărilor şi înlăturării acestora de către 
personalul de specialitate. 

La amplasarea conductelor de aducţiune trebuie să se respecte distanţele minime între acestea şi alte 
conducte şi instalaţii subterane conform SR 8591/1:1997. 

Schimbările de direcţie de pe traseul reţelelor se realizează cu ajutorul fitingurilor.  
Pe toată durata execuţiei, conductele trebuie protejate împotriva pătrunderii impurităţilor. La întreruperea 

lucrului, toate deschiderile se protejează prin mijloace adecvate (dopuri, acoperiri, flanşe oarbe) împotriva pătrunderii 
apei sau nămolului. În cazul în care apar totuşi impurităţi în interiorul conductelor, acestea se vor curăţa. 

Trecerea conductelor prin pereţii căminelor sau prin pereţii clădirilor se va face prin intermediul unor piese de 
trecere care asigură protecţia conductelor. 

Pentru manevrarea tuburilor se utilizează numai cabluri sau lanţuri protejate. Se recomandă folosirea 
chingilor late, evitându-se astfel deteriorarea stratului superficial al tuburilor.  
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Îmbinările conductelor trebuie să asigure o perfectă etanşeitate, precum şi posibilitatea preluării tuturor 
eforturilor statice şi dinamice. 

Înainte de execuţia oricărui tip de îmbinare se asigură curăţarea interioară atât a pieselor de îmbinare, cât şi 
a capetelor de conductă, cu ajutorul periilor moi sau a cârpelor. 

Lungimea de pozare în curbe va fi cea specificată în desene sau cea propusă şi aprobată de către 
Proiectant. 

Îmbinările între conducte vor fi executate în concordanţă cu recomandările fabricantului sau după indicaţiile 
Proiectantului. 

În cazul în care fabricantul impune, Beneficiarul se va asigura că echipa care execută îmbinările are un 
certificat de specialitate. 

Patul conductei va fi format din material granular împrăştiat pe toată lăţimea şanţului, compactat slab, de 
mână, la o cotă puţin superioară celei de pozare a conductei, pentru aşezarea conductei la cota corespunzătoare. 

În continuare, materialul granular va fi plasat în şanţ, o atenţie deosebită fiind acordată compactării patului 
pe care se va amplasa conducta pentru a asigura un contact bun pe toată lungimea de pozare a conductei. 
Materialul granular va fi apoi compactat uniform pe ambele laterale ale conductei. 

Îmbinările flexibile vor fi prevăzute la intrarea sau ieşirea conductelor din cămine sau din alte construcţii. 
Aceste îmbinări vor fi alcătuite dintr-un robinet şi un ştuţ sau un cuplaj flexibil poziţionat cât mai aproape posibil de 
cămin sau construcţie. 

În cazul în care materialul scos din excavaţie nu poate fi sitat prin sita de 15 mm, umplutura va fi făcută din: 
a) pietriş cu diametrul particulei cuprins între 7-15 mm conform STAS 1667-76; 
b) nisip cu diametrul particulei cuprins între 0-7 mm conform STAS 1667-76; 
c) piatră de râu cu diametrul particulei cuprins între 8-15 mm conform STAS 1667-76; 

Executantul va transporta şi depozita materialul excavat nefolositor. 
Locurile propuse de Constructor pentru plasarea sau depozitarea temporară sau permanentă a materialului 

excavat vor fi supuse aprobării Beneficiarului. 
Nu se vor îndepărta fără aprobarea Beneficiarului, de la locul excavaţiilor materiale ce pot fi refolosite. 
Patul conductelor va fi umplut în două etape: 
Prima etapă 
Conducta şi patul conductei vor fi acoperite cu un strat de material astfel încât grosimea acestui strat 

măsurat faţă de generatoarea superioară a conductei să aibă în jur de 300 mm, lăsând îmbinările libere. 
Materialul excavat cu mărimea maximă a particulei de 15 mm va fi plasat şi compactat în straturi care să nu 

depăşească grosimea de 100 mm după compactare. Straturile, după aducerea la umiditatea optimă, vor fi 
compactate manual numai pe părţile laterale ale conductei şi nu deasupra ei. Patul conductei se va compacta astfel 
încât să se atingă minim 95% din densitatea maximă în stare uscată. Această operaţie va începe cât mai repede 
posibil după amenajarea patului şi pozarea conductei. 

Testele iniţiale se vor face pentru a demonstra eficacitatea metodei de compactare şi apoi se vor repeta la 
intervale specificate de către Proiectant. 

Fundaţiile sau împrejmuirile (dacă există) se vor executa cu minimum 72 ore înaintea punerii în funcţiune. 
 

A doua etapă 
După executarea şi trecerea testelor preliminare de presiune pe tronsoane, deschiderile pentru îmbinări vor 

fi acoperite încercând să se atingă minimum 95% din densitatea maximă în stare uscată, aşa cum s-a specificat la 
prima etapă. 

Restul şanţului va fi umplut uniform cu material excavat cu dimensiunea particulelor de max. 100 mm şi va fi 
compactat în straturi care să nu depăşească 200 mm grosime după compactare. Metoda de compactare va trebui să 
atingă cel puţin 95% din densitatea maximă în stare uscată. 

Pentru lucrări situate în afara drumurilor sau trotuarelor gradul de compactare al umpluturilor trebuie sa fie 
de cel puţin 92% din densitatea maximă în stare uscată. 



EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 SI DC90, DIN COMUNA BALESTI, 
JUDETUL GORJ 

 
 

Voluml I – Memoriu tehnic. Caiet de sarcini        91 

2.1.5 Reamenajarea drumurilor publice 

Reamenajarea drumurilor publice va fi începută cât mai curând după terminarea lucrărilor şi înainte ca 
porţiunea de drum sau pavaj să fie redeschisă uzului public. 

Reamenajarea va continua prin corectarea eventualelor tasări, fisuri sau defecte ce ar putea apare în timpul 
perioadei de rectificări. 

Tipul şi grosimile materialelor folosite în refacerea drumurilor vor fi cel puţin ca cele precedente sau altele 
recomandate de Proiectant pentru obţinerea avizelor necesare. 

Refacerea drumurilor publice, acolo unde nu este cerut în mod expres de autorităţi, se va face la o cotă 
inferioară pentru adăugarea ulterioară a stratului de protecţie. 

Starea, natura si caracteristicile pavajelor trotuarelor si podetelor de acces se stabilesc de catre Constructor 
împreuna cu Beneficiarul / dirigintele de santier; de asemenea se stabilesc masurile care trebuie luate pentru a fi 
refacute, conform cu Cerintele Caietului de Sarcini din Documentatia de Atribuire care a stat la baza Ofertei tehnice a 
Constructorului. 

Toate materialele şi echipamentele în contact cu apa vor trebui să aibă agrementele tehnice ale organelor 
abilitate, conform legislaţiei în vigoare. 

3. CONSTRUCTII ANEXE PENTRU CONDUCTE – CAMINE DE VIZITARE/SPALARE 
Desene 
Constructorul va prezenta Dirigintelui de santier, pentru aprobare, desenele conţinând detalii de execuţie, cât şi a 

autorităţii rutiere şi a departamentului tehnic al autorităţilor locale. Aceste desene vor include detalii cu toate 
dimensiunile pentru intrări, capace şi racorduri de conducte. 

Cămine de vizitare/spalare 
Căminele vor fi de tip prefabricat din beton armat, cu mufă, cu diametrul 1.000 mm, vor fi prevăzute cu placă din 

beton armat cu dimensiunile 1.200 x 1.200 mm şi cu capac carosabil. 
Executia sapaturii 
Se sapa groapa de pozare a caminului astfel incat sa se asigure un spatiu de 30 - 40 cm in jurul caminului. 

Sapatura se va efectua astfel incat fundul gropii sa fie plan. 
In functie de natura terenului si adancimea de pozare, sapatura se poate executa cu pereti verticali (cu sau fara 

sprijiniri) sau cu taluz inclinat. 
Executia umpluturii 
Caminul se aseaza pe un strat de beton de egalizare de 10 cm grosime. 
Stuturile caminului se taie la diametrul dorit si la intrarea in camin se monteaza mufa dubla. Etansarea dintre 

teava si peretele caminului se realizeaza cu o garnitura de etansare. 
Dupa realizarea racordarilor la retea, se procedeaza la umplerea gropii. Umplutura se realizeaza in straturi de 

maxim 15 cm grosime, pe tot conturul, cu nisip, compactarea realizandu-se pe fiecare strat. Umplutura gropii se 
realizeaza cu nisip fara pietre, moloz sau alte particule contondente care pot zgaria sau perfora peretii caminului. 

Gradul minim de compactare al umpluturii de nisip care inglobeaza caminul de vizitare trebuie sa fie de 85%. 
In cazul amplasarii caminului de vizitare in zone verzi, umplutura de nisip, de grosime variabila, situata deasupra 

caminului se va realiza cu gradul minim de compactare 80%. 
La partea superioara a caminului se monteaza garnitura de etansare in locasul special practicat pentru aceasta, 

iar apoi se monteaza elementul de aducere la cota. Pentru o montare usoara a elementului de aducere la cota 
acesta trebuie uns cu o solutie de sapun cu apa. Pentru o fixare buna, elementul de aducere la cota trebuie sa intre 
in camin cel putin 10 cm. 
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Valorile minime de compactare sunt evidentiate in tabelul de mai jos: 

Amplsamentul caminului de 
inspectie 

Grad minim de compactare % 
Pe conturul 
caminului 

In zona elementului de 
aducere la cota 

Ultimul strat de 0,5 m 
grosime situat sub fundatia 
caii 

Trotuare si alei pietonale 85 80 85 
 

In cazul existentei panzei freatice in locul de montaj a caminelor se recomanda asezarea acestora pe un pat 
de beton B250 si acoperirea lor pana la 1 metru pentru fiecare metru de camin care este cufundat in panza freatica, 
dar cantitatea de beton sa nu fie mai mica de 0,5 m3. 

Pentru a realiza o lucrare de calitate, cu durata lunga de exploatare, se vor respecta cu strictete toate 
prescriptiile normativelor tehnice in vigoare referitoare la executia lucrarilor de canalizare concomitent cu prevederile 
din proiect. In cazul in care conditiile de amplasare sunt deosebit de dificile, pentru stabilirea detaliilor concrete de 
montare se va consulta proiectantul si / sau furnizorul. 

4. DRUMURI, PLATFORME ŞI TROTUARE 

4.1 Generalităţi 
Amenajarea lucrărilor existente afectate temporar de lucrările Constructorului pe care acesta le execută în cadrul 

Contractului, vor fi suportate de acesta. Aceste lucrări vor fi realizate la nivelul cerinţelor autorizaţilor competente, ale 
proprietarilor particulari sau a persoanelor care au control asupra drumurilor şi a instalaţiilor aferente. 

4.2 Restabilirea Circulaţiei 
Pe toate drumurile afectate de săpătură în tranşee, pentru traversarea conductelor, restabilirea circulaţiei se 

poate face: 
- prin deviere laterală a circulaţiei; 
- prin efectuarea de săpături parţiale în zona carosabilă. 

Devierea laterală a circulaţiei se va face atunci când există condiţii de teren pentru realizarea acestui sistem, 
devierea făcându-se într-o parte sau alta a drumului. 

Zona de drum afectată de lucrări se va trata după cum urmează: 
- capetele drumului dezafectat circulaţiei se vor bara cu parapet metalic deformabil, imediat după intersecţia cu 
drumul de deviere. 
- cele două capete ale drumului de deviere, vor fi marcate cu 100 m în avans, cu stâlpi şi table indicatoare de 
avertizare pentru reducerea vitezei. 
- barajul din parapet metalic deformabil va fi semnalizat optic, pe timp de noapte, cu lumină rosie. 

Stratul rutier pentru drumul de deviere va fi alcătuit din 25 cm balast cilindrat pe toată lăţimea carosabilă de 2 
x 0,50 + 6,00 = 7,00 m, cu grad de compactare PROCTOR normal de 90%. 

În cazul în care nu există posibilitatea de a se executa drumul de deviere, traversarea conductelor se va face 
prin săpături parţiale în zona carosabilă. 

Săpătura se va executa în doua etape: 
- prima, pe 1/2 din zona carosabilă fiind necesar ca peretele frontal tranşeei dinspre axul drumului să fie sprijinit ferm, 
pentru a putea prelua suprasarcina dată de convoiul rutier care circulă pe cealaltă jumătate de carosabil, neafectat 
de săpătură. 
- a doua etapă, pe cealaltă jumătate de carosabil, după ce tranşeea a fost umplută cu balast compactat, până sub 
fundaţia drumului existent. 

Gradul de compactare PROCTOR normal, al balastului cu care se umple tranşeea, conform STAS 2914 - 
84, pentru umpluturi necoezive şi pentru îmbrăcăminţi permanente este de: 
 98% - pentru adâncimea până la 2,00 m sub patul drumului; 
 95% - pentru adâncimea mai mare de 2,00 m sub patul drumului 
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4.3 Elemente Geometrice 
Traseele drumurilor şi platformelor se vor realiza conform planului de situaţie. 
Verificarea elementelor de trasare se va face în conformitate cu normativul C 56 - 85 Caietul XXI cap.8 - 

paragraf 2 - verificarea directă (Bulet.Constr.nr.1, 2/1986), verificare care se refera la: 
 - cota profilului în lung; 
 - declivităţile profilului în lung şi poziţiile kilometrice ale punctelor de schimbare a lor; 
 - bombamentul părţii carosabile pe porţiunile de aliniament şi pantele transversale ale profilelor situate în 
cuba şi ale acostamentelor şi trotuarelor; 
 - regularizarea suprafeţei îmbrăcămintei; 
 - poziţia diferitelor lucrări accesorii; 
 - orice alte lucrări specifice, aferente căii. 

Abaterile admisibile la execuţie fată de prevederile proiectului a elementelor geometrice şi regularităţii suprafeţei 
sunt conform Anexei XXI.2 din normativul C 56 - 85 de mai sus pentru fiecare tip de îmbrăcăminte în parte. 

4.4 Amenajarea şi Refacerea Suprafeţelor, altele decât Drumuri 
Exceptând cazul în care o autoritate îşi exercită dreptul de a reface o suprafaţă de teren afectată de operaţiunile 

Constructorului, acesta din urmă va fi responsabil material pentru refacerea la condiţia iniţială a tuturor suprafeţelor 
deranjate, cum sunt marginile drumurilor, banchete, poteci, terenuri libere, grădini şi orice altceva până la 
satisfacerea autorităţilor locale, proprietarilor particulari sau a persoanelor ce au control asupra terenului respectiv. 

Toţi copacii, tufişurile şi plantele vor fi transplantate cu grijă şi vor fi readuşi la poziţia iniţială după umplerea 
excavaţiilor. Readucerea copacilor bătrâni sau maturi va putea fi anulată în cazurile când vârsta copacilor face 
impracticabilă readucerea lor. 

Pământul vegetal va fi depozitat cu grijă şi repozat la suprafaţa umpluturilor, acolo unde se impune acest mod de 
tratare. 

4.5 Drumuri de Acces Existente 
Constructorul va avea grijă să evite deteriorarea drumurilor existente de acces şi va repara pe propria cheltuială 

avariile şi uzurile provocate acestora datorită operaţiunilor şi traficului în procesul de construcţie din contract. 
Amenajarea drumurilor de acces până la incintele proiectate ale staţiilor de pompare, rezervoarelor, fronturilor de 

captare etc. nu fac obiectul proiectelor elaborate în cadrul acestui contract. Proiectarea şi execuţia acestor căi de 
acces este responsabilitatea autorităţilor locale. 

5. SUMARUL ACTELOR NORMATIVE 
Pentru proiectarea lucrărilor de alimentare cu apă se utilizează următoarele standarde şi normative româneşti: 
 STAS 10898-85 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie 
 SR 1343-1: 2006 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si 

rurale 
 SR 6819: 1997 Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie 
 SR 9296: 1996 Alimentari cu apa. Statii de clorare a apei cu clor gazos. Prescriptii generale de proiectare 
 SR ISO 4067-6: 1996 Desene tehnice. Instalatii. Partea 6: Simboluri grafice pentru sisteme de alimentare cu 

apa si canalizare îngropate 
 STAS 1342-91 Apă potabilă 
 STAS 1343/0-89 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare. Prescriptii generale 
 SR 1343-1: 2006 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si 

rurale 
 STAS 1343/2-89 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru unitati industriale 
 STAS 1478-90 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii 

fundamentale de proiectare 
 STAS 10110-85 Staţii de pompare. Prescripţii generale de proiectare 
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 STAS 10898-85 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie. 
 STAS 9295-88 Staţii de deferizare - demanganizare. Prescripţii de studii şi proiectare 
 STAS 9296-88 Staţii de dozare a clorului gazos pentru dezinfectarea apei 
 STAS 9570/1 Marcarea si reperarea de conducte si cabluri din localitati. 
 SR 6819:1997 Aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi execuţie 
 SR 8591:1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare 
 STAS 9312-87 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte 
 STAS 4163/1 Retele de distributie - Prescriptii fundamentale de proiectare. 
 STAS 4163/2 Retele de distributie – Prescriptii de calcul. 
 STAS 4163/3 Retele de distributie – Prescriptii de executie si exploatare. 
 STAS 4273 Constructii hidrotehnice.Incadrarea in clase de importanta. 
 STAS 8591/1-91 Amplasarea în localităţi a reţelelor subterane amplasate în săpătură 
 STAS 2308-81 Alimentari cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare 
 STAS 7656-90 Ţevi din oţel sudate longitudinal pentru instalaţii 
 STAS 6898/1-2-90 Ţevi din oţel sudate elicoidal pentru uz general 
 STAS 503/1-87 Ţevi din oţel fără sudură laminate la cald 
 STAS 695-80 Utilaj de stins incendii. Hidrant subteran Pn 10 
 STAS 3479 Hidranţi de suprafaţă 
 STAS 706-80 Utilaj de stins incendii. Cheie pentru racorduri 
 STAS 2308-81 Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare 
 STAS 6054/1997 Adâncime de îngheţ 
 STAS 3051-81 Reţele exterioare de canalizare Prescripţii fundamentale de proiectare 
 SR EN 124-2015 Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere in 

zone carosabile si pietonale 
 P 118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor. 
 NP 133 – 2013 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de apa si canalizare a 

localitatilor 
 I 9/1994 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare. 
 I 14-78 Normativ pentru protecţia anticorozivă a construcţiilor metalice îngropate 
 I 12-79 Normativ pentru efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice 
 GP 043-1999 Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 

utilizând conducte din PVC şi polietilenă 
 GP 106-2004 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în 

mediul rural 
 NE 035-2006 Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei 
 C 15-77 Prescripţii tehnice pentru conducte sub presiune 
 C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitaţii lucrarilor de construcţii şi instalaţii aferente 
 SR 11100/1-93 Zonarea seismica 
 STAS 9824/1-87 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agro-

zootehnice. 
 STAS 10493-76 Masuratori terestre. Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si 

deplasarii constructiilor si terenului 
 STAS 6054-77 Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului României 
 STAS 10265-75 Tolerantele in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si actiuni de baza 
 SR EN 1991-1-3:05/NA-06 Actiuni in constructii. Incarcari date de zapada 
 SR EN 1991-1-4-06 Actiuni in constructii. Incarcari date de vânt 
 C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente 
 GP 014-97 Ghid pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor in constructii 
 C 56-85, C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiilor 

aferente 
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 C 11-74 Normativ privind alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor din panouri de lemn 
 C 162-73 Normativ privind alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor metalice 
 C 169-88 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor 

constructiilor civile si industriale 
 NP 120 - 06 Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane 
 IM 007-1996 Norme specifice de protectia muncii, pt. lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje in 

constructii 
 C 300 - 1994 Normativ privind prevenirea si stingerea incendiilorpe durata executarii lucrarilor de 

constructii.  
 PC 001-97 Ghid pentru intocmirea cartii tehnice a constructiilor 
 P 130-99 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor 

 
Legislaţia cadru: 
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificari si completari 
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificari si completari 
 Legea nr. 107/1996 a apelor, republicată; 
 Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004; 
 Legea nr. 137/1995 a protecţiei mediului, republicată; 
 Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală; 
 Legea nr. 326/2002 privind serviciile publice de gospodărire comunală; 
 HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor. 

 
Directivele Uniunii Europene privind apa de suprafaţă şi apa subterană: 
 DIRECTIVA CONSILIULUI (75/440/CEE) din 16 iunie 1975 privind cerinţele calitative pentru apa de 

suprafaţă destinată preparării apei potabile în statele membre  
 DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de 

stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei 
 DIRECTIVA CONSILIULUI (76/464/CEE) din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanţe 

periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii 
 DIRECTIVA CONSILIULUI (80/68/CEE) din 17 decembrie 1979 privind protecţia apelor subterane împotriva 

poluării cauzate de anumite substanţe periculoase 
 

Legislaţie specifică: 
 Reglementarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor NTPA 001/2002-2005 privind stabilirea limitelor 

de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali 
 Reglementarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor NTPA 002/2002-2005 privind condiţiile de 

evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare 
 NTPA 011/2002-2005 Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti – 

aprobate prin HG NR. 188/28.02.2002 cu modificările ulterioare 
 OG nr. 32/2002 privind reorganizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare, aprobată prin Legea nr. 634/2002, modificată şi completată prin OG nr. 35/2003 

6. PROTECŢIA MUNCII ŞI P.S.I. 
Executantul va respecta toate normele de protecţie a muncii în vigoare privind protecţia personalului, 

lucrătorilor, personalului Beneficiarului, şi publicului, faţă de lucrările sale. El va obţine copii dupa toate normativele 
legale relevante şi le va avea la dispoziţie pentru a fi inspectate pe Şantier. 

Începând cu declanşarea oricărei activităţi pentru realizarea obiectivului de investiţie propus Executantul este 
obligat să elaboreze fişe de instructaj pentru protecţia muncii pentru următoarele activităţi: 

- terasamente (săpături, umpluturi, compactări realizare mecanizat sau manual); 
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- transportul, depozitarea, lansarea în şanţuri, pozarea conductelor necesare obiectivului de investiţie propus; 
- lucrări de dulgherie şi cofrare (la sol sau la înălţime); 
- confecţionare, transport şi montare armături pentru beton armat; 
- realizarea şi montarea confecţiilor metalice (cu precizări privind sudarea elementelor); 
- turnare betoane în radiere, pereţi şi planşee; 
- lucrări de demolare (beton simplu sau armat), transportul şi evacuarea materialelor rezultat în urma 

demolărilor; 
- desfăşurarea activităţilor în prezenţa utilajelor grele (macarale, excavatoare, buldozere, compresoare etc). 

În scopul executării lucrărilor de construcţii în condiţii de siguranţă şi igienă a muncii precum şi de prevenire 
a incendiilor se fac următoarele recomandări obligatorii, în conformitate cu 

• „Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii” (conform cu HG nr. 795/1992 şi 
aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul Nr. 9/N/15.03.1993, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 5-8 din 
anul 1993)  

• Legea nr. 32/1968 şi HG nr. 51/1992 privind normele de pază contra incendiilor. 
• Legea protecţiei muncii nr.90/96 
• Norme generale de protecţia muncii/2002 
• Legea 212/16.12.1997 pentru aprobarea O.G. privind apărarea împotriva incendiilor 
• Norme generale P.S.I. – aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 381/94 şi Ordinul MLPAT 

nr.1219-MC din 1994. 
 
Se atrage atenţia în mod deosebit asupra respectării prevederilor următoarelor reglementări: 

- Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă ale localităţilor şi pentru nevoi tehnologice şi 
Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate, aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale cu ordinul nr. 357/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 11/1996; 
- Norme unice privind protecţia muncii la producerea, transportul, depozitarea şi folosirea clorului lichefiat şi gazos, 
aprobate de Ministerul muncii şi Protecţiei Sociale prin ordinul Nr. 42/78 şi de către Ministerul Sănătăţii prin ordinul 
Nr. 96/78; 

La executarea lucrărilor de terasamente se vor respecta prevederile din „Normele republicane de protecţia 
muncii”, aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii cu ordinele nr. 34/1975 şi 60/1975 şi „Normele de 
protecţia muncii în activitatea de construcţii montaj” aprobate de M. C. Ind. cu ordinul nr. 1233/D 1980. 

Se interzice cu desăvârşire focul în săpăturile cu pereţi sprijiniţi, fie pentru dezgheţarea pământului fie pentru 
încălzirea muncitorilor, deoarece distrugerea prin foc a sprijinirilor ar putea da naştere la surparea pereţilor şi la 
accidente grave. 

Atât pentru prevenirea cât şi pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe şantierele unde se execută 
lucrări de terasamente se vor respecta prevederile specifice ale normelor în vigoare. 

Executantul este obligat să instruiască angajaţii săi la locul de muncă şi să ţină seama de calificarea 
profesională şi de modul cum fiecare muncitor poate să-şi însuşească noţiunile din instructajul făcut, încât să poată 
folosi fără pericol instalaţiile, utilajele, sculele şi uneltele la locul de muncă unde este repartizat, insistând în special 
asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului, dându-se exemple concrete. 

Nu se va primi la lucru nici un angajat fără a avea instructajul de protecţie a muncii şi prevenirea incendiilor, 
făcut şi însuşit. Obligaţia efectuării instructajului o au cei ce organizează, controlează şi conduc procesele de muncă. 

Ori de câte ori un angajat este numit de la un loc de muncă la altul i se va face instructajul la noul loc de 
muncă, chiar dacă este aceeaşi unitate. 

Instructajul se va efectua în trei etape: 
- Instructajul introductiv general (8 ore până la 2 zile cu verificări în fişa de instructaj): 
- Instructajul la locul de muncă efectuat de către conducătorul locului de muncă (inginer, maistru, şef de echipă) 
durata fiind de cel puţin 8 ore cu verificarea şefului ierarhic superior, celui care a făcut instructajul, după care 
angajatul este admis să lucreze. 
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- Instructajul periodic se face la locul de muncă cel puţin o dată pe lună de conducătorul locului de muncă. 
Instructajele angajaţilor (introductiv general, la locul de muncă şi periodic) se vor consemna în mod obligatoriu în fişa 
individuală de instructaj. 

Pentru instructajul de protecţie şi igiena muncii se vor avea în vedere cel puţin capitolele: 
 Cap. 14 - Mijloace individuale de protecţie; 
 Cap. 15 - Dispozitive de securitate a muncii; 
 Cap. 17 - Încărcarea, descărcarea şi depozitarea materialelor; 
 Cap. 18 - Electrosecuritatea; 
 Cap. 19 - Terasamente;  
 Cap. 22 - Turnarea betoanelor; 
 Cap. 27 - Schele, eşafodaje şi scări; 
 Cap. 31 - Montarea prefabricatelor şi a utilajelor tehnologice; 
 Cap. 32 - Sudura; 
 Cap. 33 - Alimentare cu apă şi canalizare; 
 Cap. 38 - Instalaţii şi maşini de ridicat. 

Subliniem necesitatea acordării unei atenţii deosebite cap. 14, 18, 19, 27 şi 38. 
Conform catalogului de dispozitive şi elemente tipizate pentru protecţia muncii la lucrările de construcţii montaj 

editate de M.C. Ind., proiect IPCT nr. 7088/1975, Beneficiarul va folosi dispozitivele indicate în acest catalog şi 
anume: 

- Subgrupa I - Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări de săpătură (simbol catalog nr. 122, 108, 107); 
- Subgrupa II - Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări la înălţime (simbol nr. 201, 203, 205, 206, 207, 

209, 210, 212, 213, 216); 
- Subgrupa III - Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări de sudură (simbol nr. 301, 303, 304, 306, 307); 
- Subgrupa IV - Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări electrice de joasă şi înaltă tensiune (simbol nr. 

401, 402, 403, 404, 405, 406, 407); 
- Subgrupa VII - Dispozitive de protecţie a muncii la confecţionarea prefabricatelor din beton armat şi beton 

precomprimat (simbol nr. 701, 702); 
- Subgrupa VIII - Semne convenţionale, indicatoare de securitate (simbol nr. 801, 802). 
Se atrage atenţia că prevederile din prezentele măsuri nu au caracter limitativ, în sensul că, în plus, Executantul 

va trebui să ţină seama de prevederile tuturor instrucţiunilor şi legilor în vigoare şi să ia măsurile pe care le va 
considera necesare în vederea asigurării securităţii muncii, evitării accidentelor şi prevenirii incendiilor. 

Se va acorda o atenţie deosebită la prelucrarea Normativului P118-99 – Normativ de siguranţă la foc a 
construcţiilor şi a instrucţiunilor de prevenire şi combatere a incendiilor precum şi lucrărilor de sudură având în 
vedere eliberarea perimetrului de foc la locurile de muncă de materialele inflamabile (reziduuri pretroliere, construcţii 
de gradul IV şi V rezistenţă la foc, executate din elemente combustibile). 

Executantul va prelucra cu angajaţii săi măsurile enumerate mai sus împreună cu alte măsuri pe care le găseşte 
necesar a fi luate în vederea asigurării executării lucrărilor în bune condiţii de calitate, fără accidente sau incendii. 

În scopul evitării accidentelor de muncă, prin determinarea amplasării unor lucrări subterane, cum sunt cabluri 
electrice, telefonice, conducte de apă şi termoficare, Executantul lucrării va convoca în scris delegaţii întreprinderilor 
de exploatare ale reţelelor subterane, va stabili de comun acord cu aceşti delegaţi, înainte de atacarea lucrărilor de 
săpături manuale sau mecanice, traseele existente ale reţelelor pe care le exploatează, încheindu-se un proces 
verbal şi numai după aceea se va da permis de atacarea lucrărilor de săpătură. 

Convocarea se va face conform procedurii civile cu 5 zile înainte de atacarea lucrărilor în zona respectivă 
atrăgându-se atenţia că nerespectarea la această convocare atrage după sine răspunderea materială şi penală în 
caz de producere a unui accident sau degradarea reţelelor subterane, dată fiind recunoaşterea acestor reţele din 
zonă. 

Se atrage atenţia că prevederile din prezentele măsuri nu au caracter limitativ, în sensul că executantul, în plus, 
va trebui să ţină seama de prevederile tuturor instrucţiunilor şi legilor în vigoare şi să ia măsurile pe care le găseşte 
necesare în vederea asigurării securităţii muncii şi prevenirii incendiilor 
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Norme specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca 

• Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 
din 2006  

• Codul Muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text in vigoare incepand cu data de 22 decembrie 2005. 
Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
pana la 19 decembrie 2005  

• Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 
din 26 iulie 2006  

• Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce 
pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca  

• Legea nr. 177/2000 privind modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90/1996  

• „Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii” (conform cu HG nr. 795/1992 şi aprobat de 
M.L.P.A.T. cu Ordinul Nr. 9/N/15.03.1993, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 5-8 din anul 1993) 

• Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate, aprobate de Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale cu ordinul nr. 357/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 11/1996; 

• „Normele republicane de protecţia muncii”, aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii cu ordinele 
nr. 34/1975 şi 60/1975 

• „Normele de protecţia muncii în activitatea de construcţii montaj” aprobate de M. C. Ind. cu ordinul nr. 
1233/D 1980. 

 
Norme specifice de protecţie împotriva Incendiilor 

1. P 118/2-2013  Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a – II-a – Instalatii de 
stingere 

2. Ordin Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor 
3. Legea nr. 307/2006, cu completari, privind apărarea împotriva incendiilor 
4. C 300/1995 Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi 

instalaţiilor aferente acestora. 
5. Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul comun al Ministerului de Interne şi 

al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 381/1279/MC/1994 
6. Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor 

aferente acestora C 300/1995. 
 

7. OBLIGATII SI MENTIUNI SPECIALE 
Lucrarile vor fi corelate cu reglementarile normativelor in vigoare, pentru inlaturarea oricaror posibilitati de 
accidentare in timpul lucrului. Investitorul, Beneficiarul si Constructorul au obligatia de a asigura conditiile necesare 
realizarii receptiilor pe faze determinante si de a comunica Inspectiei de Stat in Constructii programul privind 
controlul de calitateconform HG 272/1994. 
Receptia finala se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare (“Regulamentul de receptie”, aprobat prin HG 
273/94). 
La receptia finala, Antrepenorul va prezenta “Cartea constructiei”, intocmita conform reglementarilor in vigoare la 
data receptiei. 
Verificarea prezentei documentaţii pentru construcţiile şi instalaţiile aferente se efectuează în raport cu cerinţele 
prevăzute în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, HG nr. 925/1995 şi Ordinul M.L.P.T.L nr. 77/N/1996. Se 
propune verificarea proiectului pentru execuţia construcţiilor, în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice, 
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de către verificatori atestaţi M.L.P.T.L, pentru toate cerinţele esenţiale prevăzute de lege, pentru următoarele domenii 
de construcţii şi specialitatăţi de instalaţii: 

 A1 Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv cele seismice, pentru construcţii 
edilitare şi de gospodărie comunală; 

 A2 Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv cele seismice, pentru construcţii 
metalice; 

 Af Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ 
 B9 Siguranţa în exploatare pentru construcţii edilitare şi de gospodărie comunală; 
 Is Instalaţii sanitare, care cuprind: 

• Instalaţii exterioare de alimentare cu apă; 
• Instalatii de stingere a incendiilor. 

In conformitate cu STAS 4273-83, Clasa de importanta este: III. 
In conformitate cu STAS 10100/75, Clasa de importanta este: III. 
In conformitate HG 766-1997, Categoria de importanta este: C. 
In conformitate cu normativul P 100-1/2013, Clasa de importanta este: III. 
Categoria de importanta a lucrarilor proiectate este “NORMALA” (C) si nu necesita masuri speciale de urmarire a 
comportarii in timp, conform Normativului P130/88 “Comportarea in timp a constructiilor”, calitatea asigurandu-se 
conform Anexei 3 la Normativ. 
Cerinte pentru securitate si sanatate in munca: conform legii nr. 319/2006 si a hotararilor de guvern in domeniu 
 

7.1 Reglementari in domeniul SSM 

 Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 
 HGR nr. 1425 / 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006  
 HGR nr. 300 / 2006 Cerinte minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile 
 HGR nr. 1048 / 2006 - Cerin\e minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a 

echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 
 HGR nr. 955 / 2010 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2006  
 HGR nr. 1146 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a 

echipamentelor de munca 
 HGR nr. 1051 / 2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuală a maselor care 

prezintă riscuri pentru lucrători 
 HGR nr. 1091 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 
 HGR nr. 971 / 2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca 
 HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR nr. 37 / 2008 
 HGR nr. 493 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la riscurile generate de 

zgomot 
 HGR nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot 

fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr. 
99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor 
incadrate in munca 
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 HGR nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanataii in 
munca 

 Legea nr. 307 / 12.07.2006 - Apararea impotriva incendiilor 
 C 300 / 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de constructii şi 

instalatii aferente acestora 

7.2 Evaluarea riscurilor 

Evaluarea riscurilor privind: 
 Executantul 

o Pregatire profesionala 
o Aviz medical pentru locul specific de munca Masuri de acordare a primului ajutor 
o Instruire la locul de munca, prelucrarea riscurilor de accidentare, fisa de instruire 
o Echipament de protectie in functie de riscurile specifice 

 Sarcina de munca  
o Lucrarile se vor desfasura conform prevederilor proiectului  
o Utilizarea echipamentelor de munca in stare de functionare corespunzator cerintelor si specificului 

lucrarii  
 Echipamente de munca utilizate  

Scule, unelte, dispozitive si utilaje care trebuie sa indeplineasca cerintele HGR nr. 1146 / 2006 privind 
cerintele minime pentru utilizarea in munca a echipamentelor de munca 

 Conditii de munca (risc de mediu) 
o Activitati in sezonul rece, in spatii inchise sau in aer liber 
o Programul de lucru 
o Echipamentele de lucru pentru sezonul rece si a activitatilor ce necesita echipamente de protectie 

specifice 
o Asigurarea condi\iilor de higiena muncii pentru lucratori : grupuri sanitare, vestiare, apa potabila etc. 
o Conditii de lucru la inaltime, in spatii inchise, in spatii care pot acumula gaze, etc.  
o Asigurarea incalzirii in sezonul rece  

 Evaluarea riscurilor in executie  
Riscurile ce pot sa apara in cursul procesului de executie sunt urmatoarele: 

o lucrari care expun muncitorii la riscul de a fi [ngopa\i sub alunecari de teren datorita neexecutarii corecte 
a sprijinirilor de maluri necesare  

o lovirea lucratorilor de bucati de materiale ale unor elemente structurale si / sau nestructurale care cad 
datorita echilibrului precar în care se afla, sau în care au fost aduse datorita procedurii folosite  

o lovirea lucratorilor de utilaje în mi]care pe raza lor de actiune  
o lovirea lucratorilor in timpul deplasarii cu sau fara materiale si/sau scule transportate in conditiile in care 

nu este asigurat un iluminat corespunzator si nu au fost curatate caile de evacuare 
o caderea lucratorilor de la înaltime, datorita naturii activitatii desfasurate si procedurilor folosite  
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o caderea lucratorilor în deplasare pe scari sau transportând diverse sarcini absenta montarii balustradelor 
de protectie  

o absenta semnalizarii corespunzatoare a locurilor cu potential pericol  
o prabusirea schelelor, platformelor de lucru, balustradelor de protectie si / sau a pasarelelor datorita 

utilizarii unor dispozitive si utilaje cu defecte sau incorect asigurate  
o agatarea în timpul deplasarii, a încaltamintei si / sau îmbracamintei necorespunzatoare, de diversele 

obstacole întâlnite, ce poate conduce la pierderea echilibrului si cadere 
o înteparea în timpul manipularii si transportului pieselor cu aschii si / sau cuie  
o utilizarea incorecta a uneltelor, a sculelor periculoase, a utilajelor si masinilor  
o lucratorii trebuie să nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea 

arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii  
o electrocutarea de la cordoanele aparatelor de taiat, sudat etc. la care s-a deteriorat izolarea  
o lucrari in apropierea unor linii electrice  
o prezenta deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor, precum si a scurgerilor necontrolate de fluide 

combustibile poate favoriza, in anumite conditii, propagarea focului pe suprafete exterioare intinse, 
precum si in/din interiorul cladirii  

o rasinile, diluantii, lacurile si vopselele sub forma de depuneri in cabinele de vopsire si tubulaturile de 
ventilatie prezinta in timp tendinta de autoaprindere la contactul cu aerul; aceeasi caracteristica o au 
uleiurile si grasimile  

o lucrari la care expunerea la substante chimice sau biologice prezinta risc particular pentru securitatea si 
sanatatea lucratorilor  

o lucrari la care accesul pe orice suprafata de material care nu prezinta suficienta siguranta nu este permis 
decât cu conditia folosirii echipamentelor si mijloacelor corespunzatoare  

o lipsa din partea lucratorilor a comunicarii catre şefii lor directi a situatiile de muncă despre care au motive 
întemeiate să le considere pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor  

o instalatiile electrice proiectate, dar sI cele realizate - utilizate in cadrul organizarii de santier trebuie sa nu 
prezinte pericol de electrocutare la atingere directa si / sau indirecta  

o caile de evacuare si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere pentru a nu se produce 
accidente de impedicare si cadere in timpul evacuarii  

o absenta semnalizarii in conformitate cu legislatia in vigoare a cailor de evacuare si iesirilor de urgenta 
creaza riscul de accidentare la evacuare  

o absenta echipamentelor si dispozitivelor autorizate de stingere a incendiilor pe perioada desfasurarii 
lucrarilor de constructii si instalatii aferente dimensionate si amplasate corespunzator creaza riscul 
propagarii incendiului  

o absenta iluminatului natural si acolo unde este necesar si a celui artificial a incaperilor unde se 
desfasoara activitati dar si a cailor de circulatie creaza riscul de accidente  

o acolo unde prin natura lor lucrarile se desfasoara in apropierea cailor de circulatie pietonale, absenta 
podinilor de protectie dimensionate corespunzator si absenta semnalizarii corespunzatoare creaza riscul 
de accidente atât pentru personalul lucrator cât si pentru pietonii care tranziteaza zona  
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o intrarea de acces in santier si perimetrul acestuia trebuie clar marcate si delimitate, pentru a nu permite 
accesul persoanelor neautorizate in interiorul santierului astfel evitându- se riscul de accidente al 
persoanelor straine. 

7.3 Instructiuni generale de securitate si sanatate in munca 

 Asigurarea stabilitatii  
Materialele, echipamentele si orice element care la o oarecare deplasare poate afecta securitatea si 

sanatatea lucratorilor trebuie fixate cu mijloace adecvate.  
Orice dispozitiv de ridicat, schelele si podinile de lucru trebuiesc fixate si asigurate, verificate periodic.  
Balustradele si parapetii de protectie trebuiesc dimensionati si executati astfel incât sa nu cedeze la forta 

orizontala cauzata de rezemarea accidentala a unui lucrator cu pierdere de stabilitate accidentala sau indusa.  
Podinile de protectie din preajma acceselor pietonale trebuiesc dimensionate si executate astfel incât la 

caderea accidentala a unor resturi de materiale si / sau scule sa nu cedeze si sa nu conduca la accidentarea 
pietonilor / lucratorilor care tranziteaza pe sub acestea.  

Dispozitivele de sprijinire provizorie a cofrajelor se vor scoate dupa turnarea elementelor de beton armat 
numai sub stricta indrumare a sefului de santier si numai dupa atingerea unei rezistente a betonului proaspat de cel 
putin 70% din clasa prescrisa a betonului din proiect.  
 Instalatii de distributie a energiei electrice  

Instalatiile trebuie proiectate realizate si utilizate astfel incât sa nu prezinte pericol de incendiu, electrocutare, 
iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare directa sau indirecta.  

Instalatiile electrice trebuiesc executate de personal calificat.  
Se va asigura iluminatul artificial acolo unde este cazul in toate incaperile de pe raza santierului acolo unde 

lumina naturala nu este suficienta si / sau acolo unde programul de lucru se suprapune cu orarul de iluminare 
naturala scazuta.  

Instalatiile de iluminat provizorii pentru iluminarea posturilor de lucru trebuiesc amplasate astfel incât sa nu 
prezinte risc de accidentare pentru lucratori.  
 Cai si iesiri de urgenta  

Caile de evacuare trebuie sa fie in permanenta libere de orice obstacol, sa nu fie depozitate pe traseul lor, 
nici macar provizoriu, materiale si / sau scule.  

Caile de evacuare trebuie semnalizate si iluminate natural si artificial in mod corespunzator, iar usile de 
acces la caile de evacuare sa nu fie blocate de nici un obstacol.  
 Cai de circulatie  

Caile de circulatie, inclusiv scarile, rampele, trebuie calculate, plasate si amenajate astfel incât sa poata fi 
usor accesate, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor 
elemente sa nu fie expusi nici unui risc.  

Caile de circulatie destinate vehicolelor trebuie amplasate astfel incât sa existe o distanta suficienta fata de 
usi, porti, scari, treceri de pietoni.  

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. 
 Detectarea si stingerea incendiilor  

In functie de caracteristicile santierului (echipamente, caracteristici fizice si chimice ale substantelor si 
materialelor vehiculate in santier etc) si de numarul personalului lucrator prezent la lucru, este necesara dotarea 
santierului cu numarul suficient de dispozitive corespunzatoare de stingere a incendiilor.  

Dispozitivele de stingere a incendiilor trebuie intretinute si verificate periodic.  
 Prim ajutor  

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment, cu personal 
pregatit in acest scop.  
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Conducerea santierului va lua masuri pentru a asigura evacuarea pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor 
accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.  

Conducerea santierului va asigura materialele de prim ajutor in toate locurile in care conditiile o cer. Aceste 
locuri vor fi accesibile si semnalizate corespunzator.  

Un panou de semnalizare ampalsat in loc vizibil va indica clar adresa si numarul de telefon ale serviciului de 
urgenta.  
 Instalatii sanitare  

Conducerea santierului va asigura spatiile necesare pentru vestiare si dulapuri pentru imbracaminte.  
Angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor imbracamintea de lucru corespunzatoare.  
Vestiarele trebuie dimensionate corespunzator numarului de lucratori din santier, sa permita uscarea 

imbracamintii de lucru, ventilarea naturala cât si incuierea efectelor personale.  
Trebuie asigurat in cadrul organizarii de santier accesul lucratorilor la apa, in apropierea vestiarelor.  
Trebuie asigurat, in cadrul organizarii de santier, numarul suficient de WC- uri ecologice.  

 Posturi de lucru  
Lucrul la înaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic 

si organizatoric astfel incât sa previna caderea de la înaltime a lucratorilor si de asemenea s-au asigurat conditiile 
împrejmuirii si semnalizarii corespunzatoare.  

Nu se vor lasa unelte si / sau materiale pe scari, parapeti de balcoane si / sau schele. Nu se vor depozita nici 
macar provizoriu scule si / sau materiale pe podelele cailor de circulatie / evacuare.  

Schelele, platformele de lucru trebuie sa fie construite dimensionate astfel incât lucratorii sa nu fie expusi 
pericolului caderii. Nu se vor pune bucati de lemn, pietre, caramizi etc. sub picioarele schelelor.  

Schelele se verifica a fi montate pe teren drept si solid. Schelele trebuie controlate de o persoana 
competenta inainte de utilizarea lor, la intervale periodice, dupa orice modificare, dupa o perioada de neutilizare, 
dupa expunere la evenimente exceptionale (vânt puternic, seism) sau orice alte circumstante care le pot afecta 
rezistenta si stabilitatea.  

Se interzice executarea lucrarilor la înaltime în conditii meteorologice nefavorabile (vânt puternic, polei, 
descarcari atmosferice, precipitatii importante etc).  

Se vor folosi doar scari si schele certificate iar lucrul la înaltime se va executa doar sub supraveghere tehnic. 
Echipamentele individuale de protectie împotriva caderii în gol vor fi în mod obligatoriu realizate si certificate 

în conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie individuala în vigoare.  
Se va asigura iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, precum si ventilarea corespunzatoare a 

acestora.  
Ferestrele, luminatoarele, dispozitivele de ventilare trebuie sa poata fi deschise, inchise, reglate si fixate in 

siguranta de catre lucratori, pentru lucratori si pentru circulatia pietonala accidentala.  
Posturile de lucru situate la inaltime tebuie sa fie solide si stabile functie de numarul de lucratori care le vor 

ocupa, precum si de materialele aduse de lucratori.  
Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate si / sau depozitate astfel incât sa se evite rasturnarea 

ori caderea lor.  
Caderile de la inaltime vor fi prevenite cu ajutorul balustradelor de protectie inalte si suficient de solide, 

având cel putin o mâna curenta, o bordura si o protectie intermediara sau alte mijloace alternative echivalente.  
Instalatiile de ridicat si accesoriile acestora trebuie sa aiba rezistenta suficienta pentru utilizarea conform 

destinatiei, sa fie corect instalate si utilizate, sa fie verificate si controlate conform dispozitiilor legale in vigoare.  
Instalatiile de ridicat trebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea sarcinii maxime si sa fie manevrate 

numai de personal calificat.  
Elemetele de constructii de beton armat si / sau de metal, cofrajele, elementele prefabricate, suporturile 

provizorii si schelele trebuie montate si demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.  
Cofrajele si suportii provizorii trebuie sa fie proiectate si executate astfel incât sa suporte, fara risc, sarcinile 

la care sunt supuse in procesul de betonare, vibrare impingere a betonului.  
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Pentru operatii de decopertari lucratorii vor fi dotati cu echipament de protectie corespunzator (imbracaminte, 
ochelari de protectie ]i ma]ti antipraf), iar spatiul respectiv va fi protejat [mpotriva propagarii prafului.  

Se va interzice de catre conducerea santierului, aruncarea de la inaltime a molozului, a deseurilor si / sau a 
altor resturi de materiale.  

Se vor verifica la fiecare folosire cordoanele de alimentare ale sculelor care necesita alimentare cu curent 
electric. Se vor folosi numai circuite electrice dotate cu impamântare, care sa suporte amperajul necesar utilizarii 
sculei respective, iar conectarile sa fie ferme si sa nu se incinga.  

Aceste instructiuni generale de securitate si sanatate in munca sunt enuntiative si nu limitative, ele vor trebui 
completate de constructorul / executantul al lucrarilor, cu elemente specifice, considerate ca necesare, in functie de 
dotarea santierului si de numarul maxim estimat al lucratorilor, in scopul protectiei si sigurantei in munca precum si 
protejarii sanatatii in munca a lucratorilor. 
 
 
Întocmit,         Verificat, 
Ing. Florin Amelian        Ing. Adina Morariu 
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