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PLANURI GENERALE

Plan de incadrare in zona

GJ

BL

PT| - | P |-] 01| -

A3

Plan de situatie general
canalizare menajera sat Ceauru

GJ

BL

PT| - |PSG|-| 01 | -

1:5000

A4

Plan de situatie general
canalizare menajera sat Balesti

GJ

BL

PT| - | PSG|-| 02 | -

1:5000

A4

Plan CHEIE

Harta cheie retea de canalizare
menajera sat Ceauru, sat Balesti

GJ

BL

PT | - HC |-| 01 -

A3

PLANURI DE SITUATIE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA

Plan de situatie si profil
longitudinal extindere retea de
canalizare menajera

- SAT CEAURU-DRUM
COMUNAL DC7,TRONSON
CM1-CM4 -

GJ

BL

PS-
PT| - [ 5] |-]ote| -

1:500
1:500/
200

A2

Plan de situatie si profil
longitudinal extindere retea de
canalizare menajera

- SAT CEAURU-DRUM
COMUNAL DC1,TRONSON
CM4-CM6, TRONSON CM6-
CM8-

GJ

BL

PS-
PT| - |5 |02 -

1:500
1:500/
200

A2

Plan de situatie si profil
longitudinal extindere retea de
canalizare menajera

- SAT CEAURU-DRUM
COMUNAL DC2,TRONSON
CM8 - CM11 -

GJ

BL

PS-
PT| - [ o) |-]o3 | -

1:500
1:500/
200

A2

Plan de situatie si profil
longitudinal extindere retea de
canalizare menajera

- SAT CEAURU-DRUM
COMUNAL DC2,TRONSON
CM11 - CM18-Existent-

GJ

BL

PS-
PT| - | o |-]004] -

1:500
1:500/
200

A2

Plan de situatie si profil
longitudinal extindere retea de
canalizare menajera

- SAT CEAURU-DRUM
COMUNAL DC11,TRONSON
CM15 - CM16-

GJ

BL

PS-
PT| - | o |-|015] -

1:500
1:500/
200

A3
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Plan de situatie si profil
longitudinal extindere retea de )
o | Canalizare menajera GJ BL| - | PT PS= || oue 11-550000/ A2 0
- SAT CEAURU-DRUM PL ' '200
COMUNAL DC8,TRONSON
CM16 - CM6-
Plan de situatie si profil
longitudinal extindere retea de )
gq | Canalizare menajera GJ BL| - | PT PS= 1| ot 11-550000/ A3 0
- SAT CEAURU-DRUM PL ' '200
COMUNAL DC11,TRONSON
CM20 - CM16-
Plan de situatie si profil
longitudinal extindere retea de
canalizare menajera Ps. 1:500
12 | - SAT BALESTI-DRUM GJ BL| - | PT PL 02.1 1:500/ A2 0
COMUNAL DC90,TRONSON 200
CM21 - CM24 SI TRONSON
CM27-CM24-
Plan de situatie si profil
longitudinal extindere retea de )
3 | Canalizare menajera GJ BL| - |PT PS 1. | 022 1500/ A -] o
- SAT BALESTI-DRUM PL ' '200
COMUNAL DC90,TRONSON
CM24 - CE1-
PLANURI DETALII TIP OBIECTE SISTEM CANALIZARE
DETALIU POZARE CONDUCTA
14 DE CANALIZARE GJ BL| - | PT DE 01 - A3 0
DETALIU REFACERE SISTEM ,
15 RUTIER GJ BL| - | PT DE 02 1:20 A3 0
DETALIU CAMIN DE VIZITARE ,
16 CANALIZARE MENAJERA GJ BL| - | PT DE 03 1:20 A2 0
17 | DETALII SPRIJINIRI GJ BL| - | PT DE 04 1:25 A3 0
18 | DETALIU CAMIN DE SPALARE | GJ BL| - | PT DE 05 1:20 A3 0
DETALIU SUBTRAVERSARE
19 DRUM COMUNAL GJ BL| - | PT SDC 01 - A3 0
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|. MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBICTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitie

LEXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 SI DC 90,
DIN COMUNA BALESTI, JUDETUL GORJ”

1.2 Amplasament

Comuna Balesti se afla asezata geografic in partea de vest a municipiului Targu Jiu, pe DN 67, Targu Jiu-
Drobeta Turnu Severin, avand urmatoarele vecinatatii:
V' la est — municipiul Targu Jiu,
v'la nord — comunele Lelesti si Arcani,
v" la vest — comunele Pestisani si Telesti,
v" la sud - oragul Rovinari si comuna Dragutesti.
Comuna Balesti este formata din satele Balesti (resedinta), Ceauru, Cornesti, Gavanesti, Rasova, Stolojani,
Talpasesti, Tamasesti si Voinigesti.

1.3  Surse de finantare
Buget Local

1.4 Ordonatorul principal de credite/Investitorul
PRIMARIA BALESTI - JUDETUL GORJ, ROMANIA
Cod postal: 217045

Telefon/Fax: 0235-220038

E-mail: primariabalesti@yahoo.com

1.5 Beneficiarul investitiei

PRIMARIA BALESTI - JUDETUL GORJ, ROMANIA
Cod postal: 217045

Telefon/Fax: 0235-220038

E-mail: primariabalesti@yahoo.com

1.6  Elaboratorul proiectului tehnic de executie
S.C. TERRA SOLUTION SERVICES S.R.L.

Str. Prel. Ghencea, nr.94-100, bl. B, sc.1 ap.144, sector 6, Bucuresti
Tellfax: 031-1056738
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2. PREZENTAREA OPTIUNII APROBATE IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE
2.1 Situatia existenta. Necesitatea si oportunitatea investitiei

2.1.1 Situatia existenta

in prezent, pe teritoriul comunei Balesti, exista sistem de alimentarea cu apa cu brangamente pentru
majoritatea gospodariilor din comuna, insa sistemul de colectare a apelor uzate menajere nu deserveste in
totalitate consumatorii.

Comuna Balesti a beneficiat de proiecte de investitii pentru realizarea/extinderea sistemului de canalizare,
dupa cum urmeaza:

A. Infiintare refea canalizare si statie de epurare in satele Cornesti, Gavanesti, Stolojani, Talpasesti,
DN67 Tamésesti - Pod Jales, comuna Bélesti, judeful Gorj

Prin acest proiect se propune realizarea unui sistema de canalizare care cuprinde:’

0 colectoare de canalizare gravitationale avand o lungime totala de cca. 23 km (alcatuita atat din
colector principal cat si colector secundar), din conducte PVC cu diametrul Dn 250mm,

0 camine de vizitare/spalare/rupere de panta, amplasate pe colectoarele gravitationale, 544 bucati, din
tuburi prefabricate din beton cu diametrul de 1 m;

O statii de pompare apa uzata:

. Amplasament Caracteristi tehnice
No | Denumire SPAU -
Strada Localitate Q(ls) Hpompare(m)
1 | SPAU1 DC Gavanesti 0,3 9
2 | SPAU2 DJ627C Stolojani 0,6 7
3 | SPAU3 DJ627C Talpasesti 0,7 9
4 | SPAU4 DJ627C Talpasesti 0,9 7
5 | SPAUS DN67 Cornesti 3,6 12
6 | SPAUG DN67 Cornesti 3,7 11
7 | SPAU7 DN67 Talpasesti 6,25 19

0 conducte de refulare din tuburi din polietilena de inalta densitate (PEID), cu diametre de De 90mm si
De 110mm si cu lungimea totala de cca 4,5 km; pe traseul conductelor de refulare, pentru a putea
asigura curatirea acestora, au fost amplasate camine de curatire si sectionare;

O statie de epurare ape uzate menajere compacta, cu capacitate 270 mc/zi.
Reteaua de canalizare aferenta localitatilor comunei Balesti, a fost calculata la debitul de 8.74 I/s.

B. Proiect integrat — Canalizare si epurare ape uzate in satele Tdmasesti, linia 2 Bélesti si Voinigesti,
extindere retea de distributie apa potabila in satul Voinigesti, modernizare drumuri comunale §i
Stradale in comuna Bélegti, construire gradinitd cu 3 clase in satul Balesti, dotarea caminului cultural
pentru activitatea Ansamblului Folcloric Brauletul.

In cadrul proiectului s-au executat retele de canalizare pe o lungime de 9.394m (8.534m in satele
Tamasesti, linia 2 Balesti si 860m in Voinigesti), apele colectate urménd a fi epurate cu ajutorul a doua statii de
epurare propuse in cadrul aceluiasi proiect:

0 una din statji este situatd in Tamesesti (partea de sud-vest a satului la 970 m de biserica) avand o
capacitate de 500m? /zi pentru o populatie de 4100 |.e., emisarul fiind raul Rasova;
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0 cea de-a doua este situata in Voinigesti (in partea de sud a satului, la o distanta de 100m de groapa
de gunoi a orasului Targu Jiu) si va deservi satul Voinigesti.

Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Balesti se ridica la 7.404 locuitori, in scadere
fata de recensaméntul anterior din 2002, cand se inregistrasera 7.419 locuitori.

Autoritdtile publice locale au facut eforturi deosebite pentru a planifica si implementa dezvoltarea
infrastructurii zonei pentru realizarea retelelor de utilitati (apa potabila, canalizare, energie electrica etc.),
modernizarea retelelor de drumuri, organizarea sistemelor de invatdmént si asistenta sociala.

Eforturile autoritatilor locale s-au concentrat pe rezolvarea principalelor necesitati ale comunei Balesti, asa
cum rezulta din P.U.G. iar investitile propuse urmaresc cresterea gradului de bransare la 100% a populatiei la
serviciile de alimentare cu apa si realizarea unui sistem de canalizare menajera, care sa acopere populatia
intregii comune.

2.1.2 Necesitatea promovarii realizarii obiectivului de investitie

Avand in vedere existenta unui sistem centralizat de alimentare cu apa, in concordanta cu “Legea apelor nr.
107/25.09.1996, actualizatd”, se impune si realizarea retelelor de canalizare pentru asigurarea, in perspectiva, a
unui grad de racordare a populatiei de 100%.

In prezent, comuna nu beneficiaza de canalizare pentru a deservi populatia intregii comune, insé realizarea
investitiei de canalizare menajera, permite dezvoltarea de noi activitati care sa conduca la dezvoltarea agro-
turismului, cresterea nivelului educational, dar si cresterea nivelului de trai, in conditii igienico-sanitare care sa
fereasca populatia de eventuale imbolnaviri.

Obiectivul general al proiectului este realizarea unor investitii durabile care vor fi integrate in infrastructura
existenta si corelate cu investitiile viitoare, in vederea conformarii cu cerintele legislatiei in vigoare si considerand
un tarif suportabil pentru consumatorii finali (populatie).

Oportunitatea investitiei este justificata de crearea unui sistem de canalizare, care trebuie proiectat si realizat
tinand cont de cerintele de dezvoltare a localitatii, asigurand astfel un grad de civilizatie si sanatate in
conformitate cu standardele UE in vigoare.

Prezentul proiect se inscrie in contextul general de realizare a infrastructurii de apa/canal in zonele rurale i
a serviciilor de baza, care in perspectiva dezvoltarii durabile trebuie sa conduca la eliminarea diferentelor dintre
sat si oras, astfel incat sa poata atrage investitii si sa furnizeze conditii de viata adecvate.

Implementarea propriu-zisa a proiectului este necesara si oportuna pentru sanatatea locuitorilor, cét si
pentru dezvoltarea economicad uniforma a localitatilor comunei Balesti si va avea urméatoarele beneficii socio-
economice:

o Imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spatiului rural;

o Tmbunété’;irea accesului la servicii de baza pentru populatia rurald, sprijinirea activitatilor economice,
comerciale si turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale;

o Imbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de munca si mentinerea populatiei in spatiul rural;

e Ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si a
activitatilor productive desfasurate;

e Asigurarea premiselor dezvoltarii durabile a regiuni.

Proiectul prezinta solutia tehnica si economica pentru realizarea programului de investitii cu functionare

permanenta, in infrastructura de canal a comunei, la elaborarea lui {indndu-se cont de:

Rezultatele masuratorilor topografice (cota teren, noduri retea);
Studiul geotehnic;

Numarul de locuitori repartizati pe zone;

Standardele in vigoare.
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Necesitatea promovarii realizérii obiectivului de investitie din punct de vedere ecologic, economic $i social:
v' Ecologic:

e Se elimina riscul de imbolnavire al consumatorilor de apa din fantani;

e Se elimina poluarea apelor subterane si a celor de suprafatg;

e Se reduc efectele negative asupra calitatii aerului in zonele unde apele uzate menajere sunt evacuate
necontrolat (la nivelul solului materialul organic intra in fermentatie anaeroba si aeroba , producand
disconfort olfactiv persistent);

e Se elimina contaminarea solului si a vegetatiei din zona.

v" Economic:

e Se intervine in mod pozitiv asupra perspectivei de dezvoltare economica a localitaji prin mica industrie
si turism rural;

e Se monitorizeaza cantitafile de ape evacuate (asigurand taxarea in functie de cantitatea preluata i
evacuata), cea ce conduce la o gospodarire cat mai judicioasa a apei potabile;

e Se poate valorifica namolul mineralizat in agricultura ca ingrasamant la culturi furajere si industriale;

e Se reduce numarul de amenzi aplicate de Inspectoratul de Sanatate Publica si Agentia de Protectia
Mediului;

e Social

o Cresterea confortului sanitar in gospodari;

e Crearea de noi locuri de munca in timpul executiei si exploatarii;

v" Social:

o Cresterea confortului sanitar in gospodarii;

e Crearea de noi locuri de munca in timpul executiei si exploatarii;

In concluzie, este necesara extinderea sistemului centralizat de canalizare in sistem separativ, prin
colectarea apelor uzate menajere si epurarea apelor uzate in statia de epurare, precum si evacuarea in emisar
indeplinind caracteristicile NTPA 001/2005.

2.2 Descrierea solutiei tehnice
Prin prezentul proiect se propun urmatoarele lucrari de extindere a sistemului de canalizare:

e inlocalitatea Ceauru:

O colectoare gravitationale de canalizare (extindere retele canalizare), din tuburi PVC SN 8, Dn
250 mm, cu lungimea totala de 1031 m;

o camine de vizitare/rupere de panta/spalare de tip prefabricat din tuburi de beton avand
diametrul 1000mm, amplasate pe colectoare gravitationale la maxim 60 m distanta intre ele —
20 bucati;

e inlocalitatea Balesti:

O colectoare gravitationale de canalizare (extindere retele canalizare), din tuburi PVC SN 8, Dn
250 mm, cu lungimea totala de 265 m;

o camine de vizitare/rupere de panta/spalare de tip prefabricat din tuburi de beton avand
diametrul 1000mm, amplasate pe colectoare gravitationale la maxim 60 m distanta intre ele —
7 bucati.
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2.3 Particularitati ale amplasamentului

2.3.1 Descrierea amplasamentului

Comuna Balesti se afla asezata geografic in partea de vest a municipiului Targu Jiu, pe DN 67, Targu Jiu-
Drobeta Turnu Severin, avand urmatoarele vecinatatii:
v" la est — municipiul Targu Jiu,
v' la nord — comunele Lelesti si Arcani,
v" la vest — comunele Pestisani si Telesti,
v" la sud - orasul Rovinari $i comuna Dragutesti.
Comuna Balesti este formata din satele Balesti (resedinta), Ceauru, Cornesti, Gavanesti, Rasova, Stolojani,
Talpasesti, Tamasesti si Voinigesti.
Comuna Balesti este strabatuta de drumul national principal DN 67 Targu Jiu - Drobeta Turnu Severin si este
traversata de calea feratd Targu Jiu- Barsesti.

Principalele drumuri judetene care strabat comuna BALESTI sunt:

- DJ 672 E- Cornesti- Arcani, strabate localitatile Cornesti si Stolojani de la nord la sud, pe o lungime de
okm.

- DJ 672 C- Talpasesti- Arcani, pe o lungime de 7km, strabate localitatea Talpasesti de la nord la sud.

Colectoarele de canalizare menajera din cadrul investitiei sunt amplasate pe teritoriul comunei Balesti i
anume in lungul drumurilor DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 si DC90, in localitatile Ceauru si Balesti.

Terenurile pe care urmeaza sa se amplaseze lucrarile prevazute in proiect fac parte din domeniul public
administrat de Consiliul Local si vor fi puse la dispozitia proiectantului de catre acesta, prin hotarare a consiliului
local al Comunei.

Suprafata de teren ocupata temporar | Suprafata de teren ocupata definitiv

Denumire obiect [mp] [mp]

Extravilan Intravilan Extravilan Intravilan

Sistem canalizare localitatea Ceauru

Conducte canalizare gravitationala L = 1031 m ‘ 0.00 | 2,062.00 ‘ 0.00 | 0.00
Sistem canalizare localitatea Balesti
Conducte canalizare gravitationala L = 265 m ‘ 0.00 | 530.00 ‘ 0.00 | 0.00
Organizare de santier
Organizare de santier, S = 2500 mp 2,500.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,500.00 2,592.00 0.00 0.00
5,092.00

Din datele de mai sus rezulta urmatoarele suprafete ce vor fi ocupate cu lucrari:
e temporar: 0,5092 ha, din care:

0 0,2592 hain intravilan;

o0 0,2500 hain extravilan.
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2.3.2 Topografia

Comuna se situeaza pe nivele de terasa de pe dreapta Jiului, conform planului de situatiea nexat. Comuna
se afla situata la limita dintre depresiune Tg. Jiu si Subcarpatii Gorjului.

Subcarpatii Gorjului se caracterizeaza printr-un relief format dintr-o letrnanta de culoare depresionare, larg
extinse cu cele deluroase, printr-o coborare generala a inaltimilor de la est la vest, ca si de la nord la sud si
dependenta de acelasi nivel de baza local dat de Valea Jiului.

Depresiunea Targu Jiu, se prezinta ca o campie aluviala, care in nord trimite prelungiri sub forma unor
culoare in lungul Jiului si afluentilor Susita, Jales etc. Partea inalta este formata din terasele Jiului, larg dezvoltate
pe stanga, iar partea joasa, mai larga, adevarata campie de subsidenta, de la sud de Tg. Jiu, unde se
inregistreaza cea mia joasa altitudine din Subcarpatii Gorjului, de 169m. Functionand ca arie de susidenta
aceasta parte se infatiseaza si ca ,piata de adunare a apelor”, in cuprinsul careia paralele afluente au format
canuri de dejectie largi si plate. Panta redusa, convergenta mai multor ape cu albii divagante si cursuri parasite,
panza freatica la mica adancime favorizeaza stagnarea apei la suprafata. La viituri terenuri intinse pot fi expuse
inundatiilor.

Relieful comunei Balesti imbina caracteristicile dealurilor putin inalte (200- 300 m) cu cele ale depresiunilor
largi |a altitudine coboréata (100- 200 m)

2.3.3  Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Zona in care se situeazd comuna Balesti se inscrie intr-un climat temperat continental cu nuante de tranzitie,
de la cel moderat din vestul tarii, la cel excesiv din estul tarii. In climatul localitafii, dispunerea catenelor
deluroase si nu a amplitudinilor altitudinale, introduc nuante locale.

Temperatura medie anuala in comuna Balesti este de 10,3° Celsius, media celei mai friguroase luni-ianuarie
fiind de 2,4° C, iar a lunii celei mai calde-iulie este de 21,5° C.

Adéncimea de inghet conform STAS 6054-1977 ,Teren de fundare - Adancimi maxime de inghet” este de
0,7-0,8 m fata de cota terenului natural.
2.3.4 Geologia si seismicitatea

2341 Geologia
Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Balesti se suprapune peste doud unitat:

v" in nord - zona deluroasa, formata din depozite ante cuaternare deasupra carora aflueaza argile;
v" in sud - zona joasa cu relief grefat pe depozite fluviatile (pietrisuri, nisipuri).

2.34.2 Seismicitatea

Conform ,Normativului pentru proiectarea antiseismica a constructilor de locuinte, social culturale,
agrozootehnice si industriale ” P.100-1/2013, comuna Balesti se incadreaza in zona seismica de calcul ,E” avand
coeficientul de seismicitate Ks = 0,12 si perioada de colt Tc= 1,0 s. Conform prevederilor STAS 11100/1-1993,
comuna se situeaza in zona de macroseismicitate gradul ,6”.
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2.3.5 Apa subterana

Apa subterana a fost intélnitad in forajele executate de-a lungul drumurilor si in zona statiei de epurare, la
diferite adancimi, in depozite aluvionare, pe intervale cuprinse intre 1.50 — 6.00 m.

2.3.1 Adancimea de inghet. Incarcari date de zapada si vant

Adancimea de inghet conform STAS 6054-1977 ,Teren de fundare - Adancimi maxime de inghet” este
de 0,7-0,8 m faté de cota terenului natural.
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Din punct de vedere al solicitarilor din vant, amplasamentul corespunde unei presiuni de referinta a
vantului de 0.40 kPa, mediata pe 10 min, la 10 m, cu interval mediu de recurenta de 50 ani (2% probabilitate
anuala de depasire). Componenta dinamica a actiunii vantului este caracterizata de coeficientul dinamic cq.
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Zonarea valorilor de referintd ale presiunii dinamice a vantului s, in kPa, avand IMR=50ani (CR-1-1-4/2012)

Din punct de vedere al incarcarilor din zapada amplasamentul corespunde unei valori caracteristice a
incarcarii din zapada pe sol s0,k=2.0 kN/m2 avand interval mediu de recurenta de 50 ani.
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2.3.2 Deuvierile si protejarile de utilitati afectate

In amplasamentul viitoarelor constructii hidroedilitare nu exista in prezent alte retele subterane care sa
necesite relocare.

In situatia in care se va constata, in timpul executiei lucrarilor, ca este necesara devierea anumitor retele
de utilitati pentru implementarea prezentului proiect, se va realiza un studiu de specialitate in momentul executiei
si se vor obtine avizele necesare pentru efectuarea lucrarilor. Nu se va interveni asupra altor retele edilitare fara
acordul respectivilor detinatori de retele.

Retelele existente in localitate vor putea fi utilizate in activitatea de organizare de santier.

2.3.3 Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea, pentru lucrari definitive si
provizorii

Organizarea de santier: asigurarea energiei electrice la punctele de lucru se va realiza printr-un cablu
de racord la instalatiile de alimentare cu energie, in cazul in care acestea au fost executate pana la deschiderea
santierului. In caz contrar, se va utiliza un grup electrogen mobil, de santier. Pentru lucrérile de montaj ale
conductelor, santierele vor fi dotate cu aparate de sudura cu generatoare proprii.

Traseele retelelor de alimentare provizorie cu utilitati vor fi cat mai scurte si vor fi astfel alese incat sa nu
traverseze amplasamentele lucrarilor de baza, deoarece in acest caz vor fi necesare cheltuieli suplimentare
pentru demontari si remontari (totale sau partiale), care vor mari cheltuielile de organizare de santier si vor
prelungi durata de executie.

Amplasarea retelelor provizorii de alimentare cu utilitati se va face cu cheltuieli minime, in functie de
durata lor de exploatare si de cantitatile si parametrii utilitatilor furnizate. Nu vor fi alese solutii de amplasare
subterana a acestora pentru durate mici de exploatare (necesitand un cost mai mare al amplasarii) si nici retele
de cote '0' sau supraterane la lucrari cu durate mari si foarte mari de exploatare, deoarece acestea duc la
deteriorarea retelelor, intreruperea furnizarii utilitatilor pe timp de iarna si prelungirea duratei de executie.

2.3.4 Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Comuna Balesti este strabatuta de drumul national principal DN 67 Targu Jiu - Drobeta Turnu Severin si
este traversata de calea ferata Targu Jiu- Bérsesti.

Principalele drumuri judetene care strabat comuna BALESTI sunt:

e DJ 672 E- Cornesti- Arcani, strabate localitatile Cornesti si Stolojani de la nord la sud, pe o
lungime de 9km.

e DJ 672 C- Talpasesti- Arcani, pe o lungime de 7km, strabate localitatea Talpasesti de la nord la
sud.
2.3.5 Caile de acces provizorii
Nu vor fi necesare drumuri de acces provizorii care sa ocupe suprafete de teren suplimentare.

La realizarea lucrarilor vor fi folosite drumurile existente, iar gradul de ocupare si utilizare a
drumurilor in timpul executiei va respecta conditiile impuse de administratorul drumurilor, de Politia si
Autoritatile locale.

2.3.6  Bunuri de patrimoniu cultural si imobil

Lucrarile care fac obiectul acestui proiect, nu sunt de naturd a afecta si nu interfereaza cu
monumentele istorice din zona.
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2.4 Solutia tehnica
2.4.1 Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

2411 Adancimea de inghet. Incarcari date de zapada si vant
Conform CR 1-1-4-2012: presiunea de referinta a vantului 0,4 kPa.
Conform CR 1-1-3-2012: incarcarea din zapada la sol 2,0 kN/mp.

Adancimea de inghet conform STAS 6054-1977 ,Teren de fundare - Adancimi maxime de inghet” este
de 0,7-0,8 m fata de cota terenului natural.

24.1.2 Date privind zonarea seismicd

Conform ,Normativului pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale,
agrozootehnice si industriale ” P.100-1/2013, comuna Balesti se incadreaza in zona seismica de calcul ,E” avand
coeficientul de seismicitate Ks = 0,12 si perioada de colt Tc= 1,0 s. Conform prevederilor STAS 11100/1-1993,
comuna se situeaza in zona de macroseismicitate gradul ,6”.

24.1.3 Categoria de importanta a obiectivului si exigente de performanta

In conformitate cu prevederile STAS 4273 — 83, pct. 1.2 — tabel 1, pct.2.10, 3.1, 4.1 - tabel 13 si H.G.
26/1994: s-a determinat clasa de importanta IV — constructii de importanta secundara, categoria 4 — alimentare
cu apa si canalizare pentru localitati rurale.

In conformitate cu STAS 10100/75, Clasa de importanta este: IV.
In conformitate HG 766-1997, Categoria de importanta este: C.
In conformitate cu normativul P 100-1/2013, Clasa de importanta este: IIl.

Verificarea prezentei documentatii pentru constructiile si instalatiile aferente se efectueaza in raport cu
cerintele prevazute in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, HG nr. 925/1995 si Ordinul M.L.P.T.L nr.
77IN/1996. Se propune verificarea proiectului pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea
reglementarilor tehnice, de catre verificatori atestati M.L.P.T.L, pentru toate ceriniele esentiale prevazute de lege,
pentru urmatoarele domenii de constructii si specialitatati de instalatji:

> B9 Siguranta in exploatare pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
» D lgiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentrutoate domeniile;
> Is Instalatji sanitare.

24.14 Descrierea solutiei tehnice
Prin prezentul proiect se propun urmatoarele lucrari de extindere a sistemului de canalizare:

e inlocalitatea Ceauru:

0 colectoare gravitationale de canalizare (extindere retele canalizare), din tuburi PVC SN 8, Dn
250 mm, cu lungimea totala de 1031 m;

O camine de vizitare/rupere de panta/spalare de tip prefabricat din tuburi de beton avand
diametrul 2000mm, amplasate pe colectoare gravitationale la maxim 60 m distanta intre ele —
20 bucati;
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e inlocalitatea Balesti:

O colectoare gravitationale de canalizare (extindere retele canalizare), din tuburi PVC SN 8, Dn
250 mm, cu lungimea totala de 265 m;

0 camine de vizitare/rupere de panta/spalare de tip prefabricat din tuburi de beton avand
diametrul 2000mm, amplasate pe colectoare gravitationale la maxim 60 m distanta intre ele —
7 bucati.

2.4.2 Varianta constructiva de realizare a investitiei

2421 Conducte PVC

Reteaua de canalizare gravitationala va fi executatd cu conducte PVC avand urmatoarele caracteristici
tehnice si avantaje in montaj si exploatare:

diametre exterioare: Dn 250 mm

rigiditatea inelara (SN): minim 8 kN/m?

durata de viata: 50 de ani in cazul unei utilizari optime

greutate mica; fiind de 20 de ori mai ugsor decét betonul, se poate transporta si manevra mai

usor

montare rapida; datorita greutatii mici si simplitatii imbinarii, se pot executa in timp scurt, fara

sa fie necesara o calificare superioara

lungimi mari de montare; datorita greutatii mici se pot monta conducte si de 5-6 m lungime

este perfect etansa la apa si la patrunderea radacinilor; radacinile nu pot patrunde prin

conducte sau prin imbinari, neavind loc nici infiltratii si nici exfiltratji

rezistenta buna la transport, depozitare, montare si exploatare.

conductele de canalizare impreuna cu garniturile de etansare rezistd bine la actiunea

substantelor aflate in apele uzate, menajere si freatice

v’ substantele solide din apele reziduale produc o uzura mai mica asupra conductelor PVC decit
asupra conductelor de beton si azbociment

v’ datoritd peretelui interior neted, pierderea prin frecare este mica, capacitatea de transport este

mai mare si nu au loc depuneri pe peretele conductei.

AN N N N A

AN

Centralizare lungimilor conductelor de canalizare pe diametre este prezentata in tabelul urmator:

Amplasament Lungime [m]

localitatea Ceauru 1031,00
localitatea Balesti 265,00
Total lungimi 1296,00

Conditile de amplasare la incrucisarea retelelor edilitare si distantele in plan orizontal si vertical a
canalelor care colecteaza si transporta ape uzate si/sau ape meteorice fata de alte elemente de constructie,
arbori, retele, etc. sunt recomandate in SR 8591/1 "Retele subterane. Conditii de amplasare”.

Principalele conditii de amplasare aplicabile in situatia prezentului proiect sunt prezentate mai jos.

= Distanta minima intre conducte si canale precum si intre acestea si constructiile existente trebuie
sa asigure stabilitatea constructiilor, {indnd seama de adancimea de fundare precum si de
caracteristicile geotehnice ale terenului.

= In cazul retelelor de apa potabila aflate in vecinatatea canalizarii trebuie sa se evite exfiltratiile
din canal si infiltratiile apei de canalizare in reteaua de apa potabila.
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= Incrucisarile intre retelele edilitare subterane se fac, de reguld sub un unghi de proiectie intr-un
plan orizontal de 75... 90°. Se admit reduceri ale unghiului pana la 45°, in cazul in care
conductele sunt amplasate pe strazi care se intersecteaza pana la acest unghi.

= In plan vertical, profilul in lung prin colector va fi conceput astfel incat pantele radierului canalelor
sa urmareasca, pe cat posibil, pantele terenului natural pentru a rezulta un volum de
terasamente minim, cu conditia respectarii, unde este posibil, a vitezelor minime si maxime in
colectoare.

Asezarea in plan vertical a retelei s-a facut {indnd cont de configuratia terenului, de adancimea de
inghet, de sarcinile care actioneaza asupra canalelor si de punctele obligate.

Dupa executarea sapaturii, fundul santului se va nivela si apoi se va realiza un pat de nisip cu grosime
de 0,15 m, compactat cu mijloace manuale pana se va realiza un grad de compactare de minim 0,90.
Conductele vor fi protejate lateral si deasupra cu un strat de nisip. Nisipul folosit pentru protectia tuburilor va
avea granulatia 1 - 7 mm.

Pentru detectarea ulterioara a tuburilor PVC, se va monta pe acestea un fir metalic de insotire.

Pentru identificarea conductei, pe toata lungimea se va monta banda avertizoare din PVC de culoare
maro, cu inscriptia CANAL, cu insertie metalicd detectabild, la 50 cm deasupra generatoarei superioare a
conductei.

Executantul va urmari aparitia si dezvoltarea crapaturilor longitudinale paralele cu marginea
sapaturii care pot indica inceperea surparii malurilor si sa ia masuri de prevenire a accidentelor si
sprijinire a peretilor sapaturilor.

Daca, in timpul executiei lucrarilor de excavatie mecanica, se va constata ca peretii sapaturilor
prezinta instabilitate/potential de alunecare, Executantul va realiza lucrarile necesare pentru sprijinirea
acestora din dulapi de fag sau alte sisteme adecvate, chiar si la adancimi mai mici decat cele indicate in
C-169/88 *“Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale”.

24.2.2 Camine de vizitare/spalare din beton
Se vor amplasa camine din beton:

e pe traseul colectoarelor de canalizare gravitationale, la intersectia a doua sau trei canale, la
schimbari de panta si la distante care variaza dupa traseu, dar la maximum 60 m — camine de
vizitare;

e pe traseul colectoarelor de canalizare gravitationale, in locurile in care, din cauza pantelor
insuficiente, nu se poate realiza viteza de autocuratire (0,7m/s) — camine de spalare. Aceste
camine vor fi amplasate in punctele incipiente ale retelei de canalizare si apoi pe canale la
distante de 150-200m intre ele.

Centralizarea caminelor pe localitati este prezentata in tabelul urmator:

Localitate Numar camine [buc]
Ceauru 20

Balesti 7

Total camine 27
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Caminele vor fi tip prefabricat din tuburi de beton armat, cu mufa;. acestea vor avea diametrul @=1.000
mm si inalfimea variabila, in functie de adancimea de pozare a conductelor si vor fi prevazute cu placa din beton
armat cu dimensiunile 1.200 x 1.200 mm si cu capac carosabil.

Caminele vor fi prevazute cu gura de acces inchisa cu un capac metalic de tip carosabil conform SR EN
124/1996, montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi fixate de peretele lateral, trepte metalice.

Partea superioara a capacului va fi montata la nivelul drumului, iar cadrul capacului va fi inclus in partea
superioara a caminului.

O atentie sporita va fi acordata montarii corespunzatoare a pieselor de trecere pentru conducte si
respectarea caietului de sarcini privind executia lucrarilor de sapaturi, umpluturi, turnarea si vibrarea betoanelor.

Trecerea conductelor prin peretii caminului se va executa cu piesa din PVC si garnitura din cauciuc,
pentru etangarea spatiului dintre conducta si piesa de trecere.

24.2.3 Lucrari speciale — subtraversari drum comunal
Centralizarea lungimilor subtraversarilor este prezentata in tabelul urmator:

Diametru
Cod : Caracteristici | conducta | Lungime
Nr. o Tip , . .
lucrare | Indicativ Strada Localizare conducta protectie | inplan
Crt. . subtraversare .
speciala activa PVC, SN8 [m]
[mm]
1 SDC1 DC1-Sat Ceauru CM5 - CM6 9
2 SDC 2 DC11-Sat Ceauru CM20-CM16 7
3 SDC 3 DC1-Sat Ceauru CM7-CM8 11
4 | SDC4 | DC2-SatCeaury | Subtaversare |=“cyigcyg | PVCSN8 | 506, 8
drum comunal Dn 250mm '
CM14-
5 SDC5 DC2-Sat Ceauru CM18- 7
Existent
6 SDC 6 DC90-Sat Balesti CM27-CM24 6

Subtraversarea va fi executata cu sapatura deschisa.

2.4.3 Trasarea lucrarilor

Operatiile de trasare se vor efectua conform planurilor de situatie, functie de reperele existente si
coordonatele punctelor caracteristice ale aliniamentelor Proiectului pe amplasament (STAS 9824/5 -1975) si
conform prevederilor din Caietele de Sarcini.

La o data solicitata de Executant si aprobata de Beneficiar, vor fi identificate si marcate vizibil toate
instalatiile si retelele subterane, in prezenta detinatorilor acestora, convocati de Beneficiar: electrice,
telecomunicatii, apa, canal sau de alta natura, ce vor fi intersectate sau in raza carora vor fi dezvoltate lucrarile
Proiectului, in vederea protejarii acestora sau devierii, conform procedeelor tehnice recomandate prin avize de
detinatori, inclusiv recomandarile suplimentare specifice amplasamentului predat Contractantului (STAS 9570/1 -
1989).

Trasarile in detaliu vor fi efectuate si inregistrate de Executant dupa supervizarea documentului operatiei
de catre Dirigintele de santier/Beneficiar.
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In cazuri justificate, traseele Proiectului vor putea fi modificate, cu acordul scris al Beneficiarului pe
propunerea facuta in spiritul Proiectului de Executant, in timp rezonabil, dupa caz si cu consultarea
Proiectantului. Aceste modificari nu vor implica de costuri suplimentare sau vor fi cele stipulate in contract.

Executantul este raspunzator de trasarea lucrarilor conform Proiectului si de conservarea materializarilor
reprezentative de pe amplasament, ca baze pentru masuratori si verificari, indiferent de volumul lucrarilor
dezvoltate si metodele tehnologice adoptate.

Pentru urmarirea realizarii pantelor Proiectului, se vor pozitiona, prin metode performante de nivelment,
balize de inventar si se vor utiliza dispozitive adecvate pentru vizari. Dispozitivele pentru vizari vor avea rigre
montate pentru cotele caracteristice aliniamentului proiectat.

Respectarea cotelor de montare si a pantelor conductei, precum si a pozitiei constructiilor conexe
prevazute in Proiect, prezinta o importanta deosebita, atat pentru functionarea retelelor de conducte, cat si
pentru efectuarea operatiunilor de reparatii, intretinere si exploatare. Nerespectarea cotelor proiectate poate
duce la colmatari sau formarea de pungi de aer, care diminueaza debitul conductei si provoaca oscilatii de
presiune, sau impiedica golirea complecta a conductei in caz de avarie.

2.4.4 Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

in orice conditii de amplasament, regional sau local, sunt necesare protectii ale lucrarilor executate si a
materialelor de santier in momentul in care, din motive obiective si neimputabile antreprenorului si instituiei
achizitoare, lucrarile sunt stopate pe diferite perioade de timp. Cu atat mai mult acest lucru este necesar
cunoscandu-se zona meteo si climatica atét de variabila in timp si spatiu, specifica prezentului amplasament.

Avandu-se in vedere ca principalele tipuri de lucrari sunt cele de instalatii — montaj, este necesar ca pe
perioada intemperiilor atmosferice de orice fel (precipitatii abundente, vanturi puternice etc.) lucrarile executate si
materialele ce urmeaza a fi puse in opera sa fie protejate prin:

- acoperirea brangsamentelor sau caminelor pentru a se impiedica patrunderea apei din precipitatii in si
spre conducte

- in cazul sapaturilor deschise in situatii de inversiuni termice, cand se formeaza curenti turbionari, se
recomanda ca depunerile de terasamente sa fie protejate, pentru a se evita spulberarea si disconfortul mediului
ambiant, prin folii de polietilena bine lestata.

- depozitarea materialelor de constructii (ciment, conducte ce urmeaza a fi puse in opera, etc) in special
in cazul in care din diferite motive, obiective si neimputabile nici uneia din partile contractante, punerea lor in
opera se intarzie, trebuie facuta in spatii sau depozite special amenajate care sa le asigure continuitatea in timp
a proprietatilor lor fizico-chimice conform certificatului de calitate si garantie (umiditati in cazul cimentului i
variatii bruste ale gradientilor termici in cazul conductelor etc.).

Toate materialele si semifabricatele se vor pune in opera numai dupd verificarea de cétre conducatorul
tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din standardele in vigoare. Verificarile se fac
pe baza documentelor care insotesc materialele la livrare, prin examinare vizuala si prin incercari de laborator
facute prin sondaj. Se vor verifica dimensiunile, marca, clasa si calitatea in functie de conditjiile tehnice cerute
pentru fiecare material.

In cazul in care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect, conducatorul tehnic al lucréri,
de la caz la caz, va refuza materialul, va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita
verificarea lui prin incercéri de laborator.

In conformitate cu prevederile reglementarii tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros a
lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente, indicativ C 16-84 (BC 6/1985), Executantul lucrarilor de
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constructii are obligatia de a lua masuri speciale in realizarea lucrarilor de constructii in perioada cu temperaturi
scazute, considerata a fi intervalul cuprins intre 15 noiembrie si 15 martie.

Categoriile de lucrari pentru care trebuie asigurate masuri speciale pe timp friguros, mentionate in
Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente, indicativ C 16—
84, sunt: a) lucrari de pamant, b) fundatii si constructii sub nivelul terenului, c) lucrari de beton, d) montarea
prefabricatelor, e) lucrari de zidarie, f) invelitori si tinichigerie, g) constructii metalice, h) lucrari de finisaj, i)
montare geamuri, j) izolatii, k) protectia anticoroziva in constructii, I) lucrari de zidarie refractara, m) instalatii
interioare.

Pentru lucrarile derulate in aceasta perioada vor fi luate masuri in sensul:

- elaborarii Proiectului anual pentru organizarea lucrarilor pe timp friguros, conform Capitolului 3 din
Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente”, indicativ C 16—
84

- mentinerii unei evidente a lucrarilor executate in perioada de timp friguros, cuprinzand inregistrarile
specificate in Capitolul 5 din Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatjilor aferente”, indicativ C 16-84.

Executantul lucrarilor de constructii trebuie sa aiba intocmit si sa prezinte, la solicitarea inspectorilor in
constructii, proiectul de organizare a lucrarilor pe timp friguros, impreuna cu masurile ce conditioneaza realizarea
acestora. In cazul in care temperaturile scazute nu vor permite continuarea lucrarilor, vor fi avute in vedere,
conform reglementarilor in vigoare, masuri de oprire a activitatji la lucrarile pentru care normele tehnice prevad
interzicerea executiei la temperaturi scazute.

Toate materialele ce se folosesc in perioada de timp friguros se vor depozita pe teren uscat, evitandu-se
zonele inghetate sau umede, precum si zonele care s-ar putea umezi ulterior. In mod special se va asigura
mentinerea in stare uscata prin adapostire sau acoperire a urmatoarelor materiale: ciment, var, ipsos, zgura,
filer, profile metalice, materiale termoizolatoare (b.c.a., vata minerala, polistiren expandat, placi de PAL sau PAF,
PFL), lamele de parchet, folile bituminate, tamplaria de lemn, geamurile precum si orice materiale ce se pot
degrada sub actiunea umiditatji.

Materialele si substantele combustibile se vor depozita in spatii special amenajate; este interzisa
depozitarea lor in interiorul constructjilor in curs de executje.

Temperaturile minime de conservare a materialelor speciale (lacuri, vopsele, adezivi, chituri, solventj,
folii, placi si tevi din mase plastice, acceleratorii pentru intarirea betoanelor) vor fi respectate conform normelor
respective de fabricatie;Spatiile inchise pentru depozitarea acestor materiale vor fi iluminate si incalzite
corespunzator conditiilor impuse de prescriptiile tehnice pentru materialele depozitate, nefiind insa permisa
incalzirea cu flacara deschisa sau cu resouri.

Pentru asigurarea conditiilor necesare executiei lucrarilor si altor activitai anexe se vor folosi in general
urmatoarele substante, materiale auxiliare si dispozitive:

e adaosuri pentru betoane, conform C 140-86;
e sare industriala pentru imprastiat pe scari, podeste, schele, etc.;

e serpentine si recipiente metalice pentru incalzit apa sau lichide.

Concluzionand, se impune cu strictete respectarea caietelor de sarcini prin punctele care focalizeaza
aceste specificatii, inclusiv respectarea ca atare a principiilor tehnice de livrare, transport, depozitare si punere in
opera recomandate de furnizori si/sau producatorii respectivelor materiale.
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245 Organizarea de santier

Organizarea de santier se va realiza pe baza unui proiect intocmit de Executantul lucrarilor, in care se va
specifica detaliat si modul de asigurare a utilitatilor necesare.

Organizarea de santier va utiliza cu prioritate caravane mobile pentru personalul tehnic si pentru
depozitarea materialelor cu volum redus.

Vor fi avute in vedere prevederile capitolului 1.16 “Amenajari si Facilitati pe Amplasament” din “Caietul
de sarcini”, referitor la conditile de realizare si utilizare a facilitatilor necesare organizarii de santier.

Trasarea si amplasarea obiectelor se va realiza in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si a
normelor in vigoare.

Asigurarea energiei electrice la punctele de lucru se va realiza printr-un cablu de racord la instalatiile de
alimentare cu energie, in cazul in care acestea au fost executate pana la deschiderea santierului. In caz contrar,
se va utiliza un grup electrogen mobil, de santier.

Pentru lucrarile de montaj ale conductelor, santierele vor fi dotate cu aparate de sudura cu generatoare
proprii.
Lucrarile de executie se vor realiza conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Pe perioada de executie trebuie sa existe 0 organizare de santier adecvata si trebuie respectate toate
masurile impuse pentru prevenirea si minimizarea impactului asupra mediului.

In perioada de exploatare, in cazul in care tehnologia este urmarita cu atentie si strictete, infrastructura
de alimentare cu apa nu va produce poluari care sa afecteze factorii de mediu: sol, ape de suprafata sau
subterane, impactul fiind apreciat ca nesemnificativ.

Poluantii emisi in perioada de executie a lucrarilor ar putea afecta locuitorii zonelor in care se desfasoara
lucrarile cu o intensitate mai mare in perioadele de sapare a transeelor si cu un nivel semnificativ scazut in timpul
executarii lucrarilor de pozare efectiva a conductelor si de realizare a racordurilor.

Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele rutiere si nerutiere prin pastrarea valorilor concentratiilor
de poluanti sub limitele normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor in buna stare de functionare si in
bune conditii tehnice.

Poluantii mentionati se manifesta doar pe o perioada scurta de timp si pe tronsoane ale lucrarilor de
executie care se muta odata cu evolutia lucrarilor. De aceea se estimeaza ca in perioada de constructie impactul
poluantilor asupra atmosferei va fi minim si perioada de expunere va fi redusa.

Lucrarile organizarii de santier vor fi corect concepute si executate, cu dotari moderne care sa reduca
emisia de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica, diminuand
zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

Se recomanda urmatoarele masuri pentru perioada de executie:
e amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor;

e activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o
umectare a suprafetelor;

e verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de
monoxid de carbon si a altor gaze de esapament si punerea in functiune numai dupa remedierea
eventualelor defectiuni. In acest sens, unitatile de constructii vor trebui sa se doteze cu aparatura de
testare necesara si sa efectueze reviziile la utilajele si mijloacele de transport, conform instructiunilor
specifice.
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Datorita masurilor de protectie a atmosferei imisiile de poluanti din zona de impact a activitatilor de
constructie si de exploatare a investitiilor propuse vor respecta valorile limita pentru protectia sanatatii umane si
pentru protectia ecosistemelor, stipulate in Ordinul MAPM nr. 592/2002.

In faza de executie, impactul asupra factorului de mediu sol poate fi diminuat prin:

e realizarea unei organizari de santier corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor si al protectiei
factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete cat mai mici de teren;

e evitarea ocuparii terenurilor de calitati superioare pentru organizarile de santier, bazelor de utilaje,
depozite temporare sau definitive de terasamente si materiale de contructii;

e interzicerea amplasarii organizarilor de santier, bazelor de utilaje, in arealele protejate sau in zone cu
alunecari de teren;

e platformele organizarilor de santier vor fi betonate si vor fi prevazute cu sistem de colectare, canalizare
si epurare a apelor pluviale si uzate;

e sSe va evita poluarea solului cu carburanti, uleiuri rezultate in urma operatilor de stationare,
aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor si mijloacelor de transport sau
datorita functionarii necorespunzatoare a acestora;

e orice rezervor de stocare a combustibililor si carburantilor va fi atent etansat, supravegheat si amplasat
pe platforma betonata, prevazuta cu rigole de scurgere;

e parcarea corespunzatoare a utilajelor si vehiculelor (pe platforma betonata, in masura in care acest lucru
este posibil);

e platforma de intretinere si spalare a utilajelor trebuie sa fie realizata cu o panta suficient de mare care sa
asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spalarea utilajelor;

e colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuarea in functie de natura
lor pentru depozitare sau valorificare catre serviciile de salubritate, pe baza de contract, tinand cont de
prevederile OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr.
456/2001 si Legea nr. 426/2001 privind regimul deseurilor pentru aprobarea OUG nr. 78/2000;

e (epozitarea rationala a materialului excavat, astfel incat sa fie ocupate suprafete cat mai mici de teren;

o refacerea solului (reconstructie ecologica) in zonele unde acesta a fost afectat prin lucrarile de excavare,
depozitare de materiale, stationare de utilaje in scopul redarii in circuit la categoria de folosinta detinuta
initial. In cazul taierilor de arbori se vor replanta conform prevederilor legislatiei in vigoare.

e evacuarea controlata a apelor uzate in timpul executiei lucrarilor de realizare a investitiei, astfel incat sa
se evite infiltrarea acestora in panza freatica.
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ll.  MEMORIU TEHNIC

1. COLECTOARE DE CANALIZARE GRAVITATIONALE

Reteaua de canalizare gravitationala va fi executatad cu conducte PVC avand urmatoarele caracteristici
tehnice si avantaje in montaj si exploatare:

AN N NN Y

AN

diametre exterioare: Dn 250 mm

rigiditatea inelara (SN): minim 8 kN/m?

durata de viata: 50 de ani in cazul unei utilizari optime

greutate mica; fiind de 20 de ori mai ugsor decét betonul, se poate transporta $i manevra mai
usor

montare rapida; datorita greutatii mici si simplitatii imbinarii, se pot executa in timp scurt, fara
sa fie necesara o calificare superioara

lungimi mari de montare; datorita greutatii mici se pot monta conducte si de 5-6 m lungime
este perfect etansa la apa si la patrunderea radacinilor; radacinile nu pot patrunde prin
conducte sau prin imbinari, neavind loc nici infiltratii si nici exfiltratji

rezistenta buna la transport, depozitare, montare si exploatare.

conductele de canalizare impreuna cu garniturile de etansare rezistd bine la actiunea
substantelor aflate in apele uzate, menajere si freatice

substantele solide din apele reziduale produc o uzura mai mica asupra conductelor PVC decit
asupra conductelor de beton si azbociment

datorita peretelui interior neted, pierderea prin frecare este mica, capacitatea de transport este
mai mare si nu au loc depuneri pe peretele conductei.

Centralizare lungimilor conductelor de canalizare pe diametre este prezentata in tabelul urmator:

Cota Cota Cota Cota
: : ) . H H
Camin i Lungime | teren | teren radier radier : :
Tronson o Camin final ) ) camin | camin
initial [m] camin | camin | conducta | conducta
. e ) 1[m] | 2[m]
inceput | sfarsit | inceput sfarsit

Localitatea Ceauru
S64 CM5 CM6 54.98 181.6 | 181.54 179.78 17956 | 182 | 1098
S82 CM19 CM6 47.83 | 181.79 | 181.54 179.85 17966 | 194 | 188
S66 CM6 CM7 56.23 | 181.54 | 181.48 179.56 179.35| 198 | 213
S75 CM13 CM14 45.00 | 180.83 | 180.73 178.03 177.85 28| 288
S81 CM18 CM19 50.00 | 181.78 | 181.79 180.05 17985 | 173 | 194
S76 CM14 CM18-Existent 7.31 | 180.73 | 180.73 177.85 17782 | 288 | 291
S67 CM7 CM8 56.73 | 181.48 | 181.72 179.35 1792 | 213 | 252
S80 CM17 CM18 50.00 | 181.95 | 181.78 180.25 180.05 171 173
S77 CM15 CM16 58.45 | 182.07 | 182.31 180.83 180.51 | 1.24 1.8
S83 CM20 CM16 57.50 182.3 | 182.31 180.99 180.61 | 1.31 17
S79 CM16 CM17 5154 | 182.31 | 181.95 180.56 180.25 | 1.75 17
S69 CM8 CM9 53.89 | 181.72 | 181.59 179.2 178.89 | 252 2.7
S74 CM12 CM13 50.00 | 180.96 | 180.83 178.23 178.03 | 2.73 2.8
S71 CM9 CM10 55.00 | 181.59 | 181.29 178.89 178.67 27| 262
S73 CM11 CM12 51.95 | 181.04 | 180.96 178.44 178.23 26| 273
S72 CM10 CM11 55.00 | 181.29 | 181.04 178.67 17844 | 2.62 2.6
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Cota Cota Cota Cota
: : : . H H
Tronson ‘?a.”.“” Camin final Lungime tere_n tere_n radier radier camin | camin
initial [m] camin | camin | conducta | conducta
inceput | sfarsit | inceput sfarsit L[m] | 2[m]
S59 CM1 CM2 57.81 182.1 | 182.02 180.7 180.46 14| 156
S60 CM2 CM3 58.00 | 182.02 | 181.91 180.46 180.23 | 156 | 1.68
S63 CM4 CM5 55.00 | 181.77 | 1816 180 179.78 | 177 | 182
S61 CM3 CM4 58.00 | 181.91 | 181.77 180.23 180 | 1.68| 1.77
TOTAL LUNGIMI LOCALITATE CEAURU 1030.22
TOTAL LUNGIMI LOCALITATE CEAURU (rot.) | 1031.00
Localitatea Balesti
S63 CM25 CM26 38.06 | 186.63 | 186.64 185.5 18535 | 113 | 1.29
S64 CM26 CEl 6.34 | 186.64 | 186.57 185.35 185.32 | 129 | 125
S61 CM23 CM24 49.68 | 187.15 | 186.87 185.84 18564 | 131 | 1.23
S62 CM24 CM25 35| 186.87 | 186.63 185.64 1855 | 123| 113
S60 CM22 CM23 48 | 187.47 | 187.15 186.03 18584 | 144 | 131
S59 CM21 CM22 30 | 187.65 | 187.47 186.15 186.03 15] 144
S67 CMm27 CM24 57 | 186.73 | 186.87 185.84 185.64 | 0.89 | 1.23
TOTAL LUNGIMI LOCALITATEA BALESTI 264.08
TOTAL LUNGIMI LOCALITATEA BALESTI (rot.) 265
TOTAL GENERAL LUNGIMI | 1296.00

Conditiile de amplasare la incrucisarea retelelor edilitare si distantele in plan orizontal si vertical a
canalelor care colecteaza si transporta ape uzate si/sau ape meteorice fata de alte elemente de constructie,
arbori, retele, etc. sunt recomandate in SR 8591/1 "Retele subterane. Conditii de amplasare”.

Principalele conditii de amplasare aplicabile in situatia prezentului proiect sunt prezentate mai jos.

= Distanta minima intre conducte si canale precum si intre acestea si constructiile existente trebuie
sa asigure stabilitatea constructiilor, {indnd seama de adancimea de fundare precum si de
caracteristicile geotehnice ale terenului.

= In cazul retelelor de apa potabila aflate in vecinatatea canalizarii trebuie sa se evite exfiltratiile
din canal si infiltratiile apei de canalizare in reteaua de apa potabila.

= Incrucisarile intre retelele edilitare subterane se fac, de reguld sub un unghi de proiectie intr-un
plan orizontal de 75... 90°. Se admit reduceri ale unghiului péna la 45°, in cazul in care
conductele sunt amplasate pe strazi care se intersecteaza pana la acest unghi.

= In plan vertical, profilul in lung prin colector va fi conceput astfel incat pantele radierului canalelor
sa urmareasca, pe cat posibil, pantele terenului natural pentru a rezulta un volum de
terasamente minim, cu conditia respectarii, unde este posibil, a vitezelor minime si maxime in
colectoare.

Asezarea in plan vertical a retelei s-a facut {indnd cont de configuratia terenului, de adancimea de
inghet, de sarcinile care actioneaza asupra canalelor si de punctele obligate.

Dupa executarea sapaturii, fundul santului se va nivela si apoi se va realiza un pat de nisip cu grosime
de 0,15 m, compactat cu mijloace manuale pana se va realiza un grad de compactare de minim 0,90.
Conductele vor fi protejate lateral si deasupra cu un strat de nisip. Nisipul folosit pentru protectia tuburilor va
avea granulatia 1 - 7. mm.

Pentru detectarea ulterioara a tuburilor PVC, se va monta pe acestea un fir metalic de insotire.

Voluml | = Memoriu tehnic. Caiet de sarcini 31




EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 SI DC90, DIN COMUNA BALESTI,
JUDETUL GORJ

Pentru identificarea conductei, pe toata lungimea se va monta banda avertizoare din PVC de culoare
maro, cu inscriptia CANAL, cu insertie metalicd detectabild, la 50 cm deasupra generatoarei superioare a

conductei.

Executantul va urmari aparitia si dezvoltarea crapaturilor longitudinale paralele cu marginea
sapaturii care pot indica inceperea surparii malurilor si sa ia masuri de prevenire a accidentelor si
sprijinire a peretilor sapaturilor.

Daca, in timpul executiei lucrarilor de excavatie mecanica, se va constata ca peretii sapaturilor
prezinta instabilitate/potential de alunecare, Executantul va realiza lucrarile necesare pentru sprijinirea
acestora din dulapi de fag sau alte sisteme adecvate, chiar si la adancimi mai mici decat cele indicate in
C-169/88 “Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale”.

2. LUCRARI SPECIALE - SUBTRAVERSARI DRUM COMUNAL
Centralizarea lungimilor subtraversarilor este prezentata in tabelul urmator:

Diametru
Cod . Caracteristici | conducta | Lungime
Nr. L Tip , . .
lucrare | Indicativ Strada Localizare conducta protectie | inplan
Crt. . subtraversare )
speciala activa PVC, SN8 [m]
1 SDC1 DC1-Sat Ceauru CM5 - CM6 9
2 SDC 2 DC11-Sat Ceauru CM20-CM16 7
3 SDC 3 DC1-Sat Ceauru CM7-CM8 11
4 | SDC4 | DC2-SatCeaury | Subtraversare [ cyie cpg PVC SN8 400X16.4 8
drum comunal Dn 250mm '
CM14-
5 SDC5 DC2-Sat Ceauru CM18- 7
Existent
6 SDC 6 DC90-Sat Balesti CM27-CM24 6

Subtraversarea va fi executata cu sapatura deschisa.

3. CAMINE DE VIZITARE/SPALARE
Se vor amplasa camine din beton:

e pe traseul colectoarelor de canalizare gravitationale, la intersectia a doua sau trei canale, la
schimbari de panta si la distante care variaza dupa traseu, dar la maximum 60 m — camine de
vizitare;

e pe traseul colectoarelor de canalizare gravitationale, in locurile in care, din cauza pantelor
insuficiente, nu se poate realiza viteza de autocuratire (0,7m/s) — camine de spalare. Aceste
camine vor fi amplasate in punctele incipiente ale retelei de canalizare si apoi pe canale la
distante de 150-200m intre ele.

Centralizarea caminelor pe localitati este prezentata in tabelul urmator:

Nr.

Name
crt.

X coor.

Cota
teren

[m]

Y coor.

Cota
radier
conducta

Cota radier
camin

Adancime
camin [m]

Adancime
sapatura camin

[m]

Localitatea Ceauru
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Nr. Name X coor. Y coor. t(e:)(rjéz rgg;[:r Cota r?d'er Adanmme sa;’)Aadtﬁrr]; I(r:t':l?nin

crt. camin camin [m]

[m] | conducta [m]
1| CmM7 358917.1 | 391764.36 | 181.48 179.35 179.15 2.33 178.85
2 | CM6 358890.9 | 391814.15 | 181.54 179.55 179.35 2.19 179.05
3| CM14 358670 | 391567.27 | 180.73 177.85 177.65 3.08 177.35
CM18-Existent | 358665.6 | 391573.08 | 180.73 177.82 177.62 311 177.32
4 | CM19 358932.5 | 391837.87 | 181.79 179.84 179.64 2.15 179.34
5| CM18 358976.7 | 391861.21 | 181.78 180.04 179.84 1.94 179.54
6 | CM13 358709.4 | 391588.95 | 180.83 178.03 177.83 3.00 177.53
7| CM8 358943.8 | 391714.35 | 181.72 179.19 178.99 2.73 178.69
8 | CM20 359040.4 | 39196157 | 1823 180.98 180.78 1.52 180.48
9 | CM17 359020.7 | 391885.03 | 181.95 180.24 180.04 1.91 179.74
10 | CM15 359092.7 | 391858.06 | 182.07 180.82 180.62 1.45 180.32
11 | CM16 359065.8 | 391909.94 | 182.31 180.5 180.3 2.01 180
12 | CM9 358896.1 | 391689.39 | 181.59 178.88 178.68 291 178.38
13 | CM11 358799.3 | 391637.14 | 181.04 178.43 178.23 2.81 177.93
14 | CM12 358753.6 | 391612.33 | 180.96 178.23 178.03 2.93 177.73
15 | CM10 358847.7 | 391663.32 | 181.29 178.66 178.46 2.83 178.16
16 | CM1 358992.4 | 391993.17 | 182.1 180.69 180.49 1.61 180.19
17 | CM3 358889.9 | 391939.15 | 181.91 180.23 180.03 1.88 179.73
18 | CM2 358941.2 | 391966.21 | 182.02 180.45 180.25 177 179.95
19 | CM5 358864.9 | 391862.58 | 181.6 179.77 179.57 2.03 179.27
20 | CM4 358839.1 | 391911.15 | 181.77 179.99 179.79 1.98 179.49
Localitatea Balesti

1| CM23 359413 | 392802.97 | 187.15 185.83 185.63 1.52 185.33
2 | CM24 359365.9 | 392786.91 | 186.87 185.63 185.43 1.44 185.13
3| CMm21 359488.5 | 392822.26 | 187.65 186.15 185.95 1.70 185.65
4 | CM26 359389.7 | 392717.83 | 186.64 185.34 185.14 1.50 184.84
5| CM22 359459.2 | 392815.82 | 187.47 186.03 185.83 1.64 185.53
CEl 359395.5 | 392720.32 | 186.57 185.32 185.12 1.45 184.82
6 | CM25 359377.2 | 392753.78 | 186.63 185.49 185.29 1.34 184.99
7| CM27 359310.7 | 392772.97 | 186.73 185.83 185.63 1.10 185.33

superioara a caminului.

Caminele vor fi tip prefabricat din tuburi de beton armat, cu mufa;. acestea vor avea diametrul @=1.000
mm si inalfimea variabila, in functie de adancimea de pozare a conductelor si vor fi prevazute cu placa din beton
armat cu dimensiunile 1.200 x 1.200 mm si cu capac carosabil.

Caminele vor fi prevazute cu gura de acces inchisa cu un capac metalic de tip carosabil conform SR EN
124/1996, montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi fixate de peretele lateral, trepte metalice.

Partea superioara a capacului va fi montata la nivelul drumului, iar cadrul capacului va fi inclus in partea

O atentie sporita va fi acordata montarii corespunzatoare a pieselor de trecere pentru conducte si
respectarea caietului de sarcini privind executia lucrarilor de sapaturi, umpluturi, turnarea si vibrarea betoanelor.

Trecerea conductelor prin peretii caminului se va executa cu piesa din PVC si garnitura din cauciuc,
pentru etangarea spatiului dintre conducta si piesa de trecere.
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. PLAN PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
1. INTRODUCERE

Prezenta documentatie reprezinta Planul general SSM aferent fazei de Proiect Tehnic. El va fi completat i
adaptat ulterior de catre Constructor, in functie de legislatia in vigoare, evolutia santierului, de durata efectiva a
lucrarilor si a fazelor de lucru.

Planul de securitate va cuprinde:

1. Descrierea proiectului SSM
Echipa de coordonare a proiectului
Masuri generale de organizare a santierului
|dentificare si evaluare-tratare riscuri
Reguli de securitate si sanatate pentru santier
Instruire
Coordonare si comunicare cu constructorii
Permise
9. Inspectii si rapoarte
10.Plan de evacuare in caz de urgenta sau incendiu
11.Notiuni de prim ajutor pentru personal numit
precum si anexele:

Anexa 1 - Lista cu numere de telefon importante

Anexa 2 — Plan organizare de santier (Elaborat separat de catre constructor)
Anexa 3 — Lista de verificari securitate si sanatate pe santier

Anexa 4 — Masuri de prevenire a caderii in gol

Anexa 5 — Protocol de protectia mediului (anexa la contract)

Anexa 6 — Protocol de protectia muncii (anexa las contract)

Anexa 7 — Permis de acces in santier

Anexa 8 — Permis de excavatii

Anexa 9 — Permis de ridicare

Anexa 10 —Permis pentru lucrari cu foc deschis

Anexa 11 — Permis de lucru pe timp friguros

Anexa 12 - Permis de lucru in spatji inchise

Anexa 13 — Permis pentru executarea de lucrari electrice

Anexa 14 - Proces verbal pentru sedintele de comandament

Anexa 15 — Formular de notificare incident

Anexa 16 - Jurnal de santier

Anexa 17 - Utilitati — facilitati, plan de organizare pentru evacuarea deseurilor
Anexa 18 — Agenda instruirii

Anexa 19 - Sistem de identificare

Anexa 20 - Plan de alarmare

Anexa 21 - Lista riscurilor de accidentare in munca si de imbolnavire profesionala
Anexa 22 - Declaratie de metoda

Anexa 23 — Plan de prevenire si protectie privind SSM

Anexa 24 - Cai de circulatie auto si pietonala

Anexa 25 — Nota de remediere a activitatilor

Anexa 26 — Atentionare pentru incalcarea regulilor PM

Anexa 27 - Identificarea riscului si evaluarea santierului

Anexa 28 - Conventie cu subcontractantji privind securitatea si sanatatea

N WD
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Anexa 29 - Inventarierea riscurilor si evaluarea
Anexa 30 — Notjuni de prim ajutor pentru personal numit
Anexa 31 - Plan evacuare in caz de urgenta sau incendiu

2. PREVEDERI MINIME PENTRU PROTECTIA MUNCII

Constructorul va respecta toate normele de protectie a muncii in vigoare privind protectia personalului,
lucratorilor, personalului Beneficiarului, Constructorului si publicului, fata de lucrarile sale. El va obtine copii dupa
toate normativele legale relevante si le va avea la dispozitie pentru a fi inspectate pe Santier.

Se va acorda o atentie deosebitd Reglementarilor si Normelor de protectie a Muncii in vigoare enumerate in
cadrul capitolului cu Masuri de Protectia Muncii de la sfarsitul Caiet de Sarcini aferent Proiectului Tehnic de
Executie.

Incepand cu declansarea oricérei activitati pentru realizarea obiectivului de investitie propus Constructorul
este obligat sa elaboreze fige de instructaj pentru protectia muncii pentru urmatoarele activitat;:

- terasamente (sapaturi, umpluturi, compactari realizare mecanizat sau manual);

- transportul, depozitarea, lansarea in sanfuri, pozarea conductelor necesare obiectivului de investitie

propus;

- lucrari de dulgherie si cofrare (la sol sau la inaltime);

- confectionare, transport si montare armaturi pentru beton armat;

- realizarea si montarea confectiilor metalice (cu precizari privind sudarea elementelor);

- turnare betoane in radiere, pereti si plansee;

- lucrari de demolare (beton simplu sau armat), transportul si evacuarea materialelor rezultat in urma

demolarilor;

- desfasurarea activitatilor in prezenta utilajelor grele (macarale, excavatoare, buldozere, compresoare

etc).

In scopul executarii lucrarilor de constructii in conditii de siguranta si igiend a muncii precum si de
prevenire a incendiilor se fac urmatoarele recomandari obligatorii, in conformitate cu

e Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii’ (conform cu HG nr. 795/1992 si
aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul Nr. 9/N/15.03.1993, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5-8
din anul 1993)
Legea nr. 32/1968 si HG nr. 51/1992 privind normele de paza contra incendiilor.
Legea protectiei muncii nr.90/96
Norme generale de protectia muncii/2002
Legea 212/16.12.1997 pentru aprobarea O.G. privind apararea impotriva incendiilor
Norme generale P.S.l. — aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 381/94 si Ordinul
MLPAT nr.1219-MC din 1994.

Se atrage atentia in mod deosebit asupra respectarii prevederilor urmatoarelor reglementari:

- Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa ale localitatilor si pentru nevoi tehnologice si
Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate, aprobate de Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale cu ordinul nr. 357/1995, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea | nr. 11/1996;

- Norme unice privind protectia muncii la producerea, transportul, depozitarea si folosirea clorului lichefiat si
gazos, aprobate de Ministerul muncii si Protectiei Sociale prin ordinul Nr. 42/78 si de catre Ministerul Sanatati
prin ordinul Nr. 96/78;

Constructorul este obligat sa instruiasca angajatii sai la locul de munca si sa {ind seama de calificarea
profesionala si de modul cum fiecare muncitor poate sa-si insugeasca notjunile din instructajul facut, incat sa
poata folosi fara pericol instalatiile, utilajele, sculele si uneltele la locul de munca unde este repartizat, insistand
in special asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului, dandu-se exemple concrete.
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Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul de protectie a muncii si prevenirea
incendiilor, facut si insusit. Obligatia efectuarii instructajului 0 au cei ce organizeaza, controleaza si conduc
procesele de munca.

Ori de cate ori un angajat este numit de la un loc de munca la altul i se va face instructajul la noul loc de
munca, chiar daca este aceeasi unitate.

Instructajul se va efectua in trei etape:

- Instructajul introductiv general (8 ore pana la 2 zile cu verificari in fisa de instructaj):

- Instructajul la locul de munca efectuat de catre conducatorul locului de munca (inginer, maistru, sef de echipa)
durata fiind de cel putin 8 ore cu verificarea sefului ierarhic superior, celui care a facut instructajul, dupa care
angajatul este admis sa lucreze.

- Instructajul periodic se face la locul de munca cel putin o datd pe luna de conducatorul locului de munca.
Instructajele angajatilor (introductiv general, la locul de munca si periodic) se vor consemna in mod obligatoriu in
fisa individuala de instructaj.

Pentru instructajul de protectie si igiena muncii se vor avea in vedere cel putin capitolele:

Cap. 14 - Mijloace individuale de protectie;

Cap. 15 - Dispozitive de securitate a muncii;

Cap. 17 - Incércarea, descarcarea si depozitarea materialelor;

Cap. 18 - Electrosecuritatea;

Cap. 19 - Terasamente;

Cap. 22 - Turnarea betoanelor;

Cap. 27 - Schele, esafodaje si scari;

Cap. 31 - Montarea prefabricatelor si a utilajelor tehnologice;

Cap. 32 - Sudurg;

Cap. 33 - Alimentare cu apa si canalizare;

Cap. 38 - Instalatii si masini de ridicat.

Subliniem necesitatea acordarii unei atentjii deosebite cap. 14, 18, 19, 27 si 38.

Conform catalogului de dispozitive si elemente tipizate pentru protectia muncii la lucrarile de constructii
montaj editate de M.C. Ind., proiect IPCT nr. 7088/1975, Beneficiarul va folosi dispozitivele indicate in acest
catalog si anume:

- Subgrupa | - Dispozitive de protectie a muncii pentru lucrari de sapatura (simbol catalog nr. 122, 108,

107);

- Subgrupa Il - Dispozitive de protectie a muncii pentru lucrari la inalfime (simbol nr. 201, 203, 205, 206,

207, 209, 210, 212, 213, 216);

- Subgrupa Ill - Dispozitive de protectie a muncii pentru lucrari de sudura (simbol nr. 301, 303, 304, 306,

307);

- Subgrupa IV - Dispozitive de protectie a muncii pentru lucrari electrice de joasa si inalta tensiune (simbol

nr. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407);

- Subgrupa VIl - Dispozitive de protectie a muncii la confectionarea prefabricatelor din beton armat si

beton precomprimat (simbol nr. 701, 702);

- Subgrupa VIII - Semne conventionale, indicatoare de securitate (simbol nr. 801, 802).

Se atrage atentia ca prevederile din prezentele masuri nu au caracter limitativ, in sensul ca, in plus,
Constructorul va trebui sa tina seama de prevederile tuturor instructiunilor si legilor in vigoare si sa ia masurile pe
care le va considera necesare in vederea asigurarii securitatii muncii, evitarii accidentelor si prevenirii incendiilor.

Se va acorda o atentie deosebita la prelucrarea Normativului P118-99 — Normativ de siguranta la foc a
constructiilor si a instructiunilor de prevenire si combatere a incendiilor precum si lucrarilor de sudura avand in
vedere eliberarea perimetrului de foc la locurile de munca de materialele inflamabile (reziduuri pretroliere,
constructii de gradul IV si V rezistenta la foc, executate din elemente combustibile).

Constructorul va prelucra cu angajatii sai masurile enumerate mai sus impreuna cu alte masuri pe care le
gaseste necesar a fi luate in vederea asigurarii executarii lucrarilor in bune condiii de calitate, fara accidente sau
incendii.
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In scopul evitarii accidentelor de munca, prin determinarea amplasé&rii unor lucrari subterane, cum sunt
cabluri electrice, telefonice, conducte de apa si termoficare, Constructorul lucrarii va convoca in scris delegatji
intreprinderilor de exploatare ale retelelor subterane, va stabili de comun acord cu acesti delegati, inainte de
atacarea lucrarilor de sapaturi manuale sau mecanice, traseele existente ale retelelor pe care le exploateaza,
incheindu-se un proces verbal si numai dupa aceea se va da permis de atacarea lucrarilor de sapatura.

Convocarea se va face conform procedurii civile cu 5 zile inainte de atacarea lucrarilor in zona respectiva
atragandu-se atentia ca nerespectarea la aceasta convocare atrage dupa sine raspunderea materiala si penala
in caz de producere a unui accident sau degradarea retelelor subterane, data fiind recunoasterea acestor retele
din zona.

Se atrage atentja ca prevederile din prezentele masuri nu au caracter limitativ, in sensul ca Constructorul, in
plus, va trebui sa {ina seama de prevederile tuturor instructiunilor si legilor in vigoare si s& ia masurile pe care le
gaseste necesare in vederea asigurarii securitatii muncii si prevenirii incendiilor

3. INSTRUCTIUNI GENERALE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

3.1 Asigurarea stabilitatii

Materialele, echipamentele si orice element care la o0 oarecare deplasare poate afecta securitatea si
sanatatea |ucratorilor trebuie fixate cu mijloace adecvate.

Orice dispozitiv de ridicat, schelele si podinile de lucru trebuiesc fixate si asigurate, verificate periodic.

Balustradele si parapetii de protectie trebuiesc dimensionati si executati astfel incat sa nu cedeze la forta
orizontala cauzata de rezemarea accidentala a unui lucrator cu pierdere de stabilitate accidentala sau indusa.

Podinile de protectie din preajma acceselor pietonale trebuiesc dimensionate si executate astfel incat la
caderea accidentala a unor resturi de materiale si / sau scule sa nu cedeze si sa nu conduca la accidentarea
pietonilor / lucratorilor care tranziteaza pe sub acestea.

Dispozitivele de sprijinire provizorie a cofrajelor se vor scoate dupa turnarea elementelor de beton armat
numai sub stricta indrumare a sefului de santier si numai dupa atingerea unei rezistente a betonului proaspat de
cel putin 70% din clasa prescrisa a betonului din proiect.

3.2 Instalatii de distributie a energiei electrice

Instalatiile trebuie proiectate realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu,
electrocutare, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare directa sau indirecta.

Instalatiile electrice trebuiesc executate de personal calificat.

Se va asigura iluminatul artificial acolo unde este cazul in toate incaperile de pe raza santierului acolo
unde lumina naturala nu este suficienta si / sau acolo unde programul de lucru se suprapune cu orarul de
lluminare naturala scazuta.

Instalatiile de iluminat provizorii pentru iluminarea posturilor de lucru trebuiesc amplasate astfel incat sa
nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori.

3.3 Caisiiesiri de urgenta

Caile de evacuare trebuie sa fie in permanenta libere de orice obstacol, sa nu fie depozitate pe traseul
lor, nici macar provizoriu, materiale si / sau scule.

Caile de evacuare trebuie semnalizate si iluminate natural si artificial in mod corespunzator, iar usile de
acces la caile de evacuare sa nu fie blocate de nici un obstacol.
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3.4 Caide circulatie

Caile de circulatie, inclusiv scarile, rampele, trebuie calculate, plasate si amenajate astfel incat sa poata
fi usor accesate, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor
elemente sa nu fie expusi nici unui risc.

Caile de circulatie destinate vehicolelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata
de usi, porti, scari, treceri de pietoni.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.

3.5 Detectarea si stingerea incendiilor

In functie de caracteristicile santierului (echipamente, caracteristici fizice si chimice ale substantelor si
materialelor vehiculate in santier etc) si de numarul personalului lucrator prezent la lucru, este necesara dotarea
santierului cu numarul suficient de dispozitive corespunzatoare de stingere a incendiilor.

Dispozitivele de stingere a incendiilor trebuie intretinute si verificate periodic.

3.6  Prim ajutor

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment, cu
personal pregatit in acest scop.

Conducerea santierului va lua masuri pentru a asigura evacuarea pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.

Conducerea santierului va asigura materialele de prim ajutor in toate locurile in care conditiile o cer.
Aceste locuri vor fi accesibile si semnalizate corespunzator.

Un panou de semnalizare ampalsat in loc vizibil va indica clar adresa si numarul de telefon ale serviciului
de urgenta.

3.7 Instalatii sanitare

Conducerea santierului va asigura spatiile necesare pentru vestiare si dulapuri pentru imbracaminte.

Angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor imbracamintea de lucru corespunzatoare.

Vestiarele trebuie dimensionate corespunzator numarului de lucratori din santier, sa permita uscarea
imbracamintii de lucru, ventilarea naturala cat si incuierea efectelor personale.

Trebuie asigurat in cadrul organizarii de santier accesul lucratorilor la apa, in apropierea vestiarelor.

Trebuie asigurat, in cadrul organizarii de santier, numarul suficient de WC- uri ecologice.

3.8 Posturi de lucru

Lucrul la Tnaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere
tehnic si organizatoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor si de asemenea s-au asigurat
conditiile imprejmuirii si semnalizarii corespunzatoare.

Nu se vor lasa unelte si / sau materiale pe scari, parapeti de balcoane si / sau schele. Nu se vor
depozita nici macar provizoriu scule si / sau materiale pe podelele cailor de circulatie / evacuare.

Schelele, platformele de lucru trebuie sa fie construite dimensionate astfel incat lucratorii sa nu fie expusi
pericolului caderii. Nu se vor pune bucati de lemn, pietre, caramizi etc. sub picioarele schelelor.

Schelele se verifica a fi montate pe teren drept si solid. Schelele trebuie controlate de o persoana
competenta inainte de utilizarea lor, la intervale periodice, dupa orice modificare, dupa o perioada de neutilizare,
dupa expunere la evenimente exceptionale (vant puternic, seism) sau orice alte circumstante care le pot afecta
rezistenta si stabilitatea.

Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile (vant puternic, polei,
descarcari atmosferice, precipitatii importante etc).

Se vor folosi doar scari si schele certificate iar lucrul la Tnaltime se va executa doar sub supraveghere
tehnic.
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Echipamentele individuale de protectie impotriva caderii in gol vor fi in mod obligatoriu realizate si
certificate in conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie individuala in vigoare.

Se va asigura iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, precum si ventilarea corespunzatoare a
acestora.

Ferestrele, luminatoarele, dispozitivele de ventilare trebuie sa poata fi deschise, inchise, reglate si fixate
in siguranta de catre lucratori, pentru lucratori si pentru circulatia pietonala accidentala.

Posturile de lucru situate la inaltime tebuie sa fie solide si stabile functie de numarul de lucratori care le
vor ocupa, precum si de materialele aduse de lucratori.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate si / sau depozitate astfel incat sa se evite
rasturnarea ori caderea lor.

Caderile de la inaltime vor fi prevenite cu ajutorul balustradelor de protectie inalte si suficient de solide,
avand cel putin o ména curenta, o bordura si o protectie intermediara sau alte mijloace alternative echivalente.

Instalatiile de ridicat si accesoriile acestora trebuie sa aiba rezistenta suficienta pentru utilizarea conform
destinatiei, sa fie corect instalate si utilizate, sa fie verificate si controlate conform dispozitiilor legale in vigoare.

Instalatiile de ridicat trebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea sarcinii maxime si sa fie manevrate
numai de personal calificat.

Elemetele de constructii de beton armat si / sau de metal, cofrajele, elementele prefabricate, suporturile
provizorii si schelele trebuie montate si demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.

Cofrajele si suportii provizorii trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat sa suporte, fara risc,
sarcinile la care sunt supuse in procesul de betonare, vibrare impingere a betonului.

Pentru operatii de decopertari lucratorii vor fi dotati cu echipament de protectie corespunzator
(imbracaminte, ochelari de protectie ]i majti antipraf), iar spatiul respectiv va fi protejat [mpotriva propagarii
prafului.

Se va interzice de catre conducerea santierului, aruncarea de la inaltime a molozului, a deseurilor si /
sau a altor resturi de materiale.

Se vor verifica la fiecare folosire cordoanele de alimentare ale sculelor care necesita alimentare cu
curent electric. Se vor folosi numai circuite electrice dotate cu impamantare, care sa suporte amperajul necesar
utilizarii sculei respective, iar conectarile sa fie ferme si sa nu se incinga.

Aceste instructiuni generale de securitate si sanatate in munca sunt enuntiative si nu limitative, ele vor
trebui completate de constructorul / executantul al lucrarilor, cu elemente specifice, considerate ca necesare, in
functie de dotarea santierului si de numarul maxim estimat al lucratorilor, in scopul protectiei si sigurantei in
munca precum si protejarii sanatatii in munca a lucratorilor.

4. MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

Organizarea de santier va avea in vedere urmatoarele:

v amplasarea organizarii de santier in conformitate cu proiectul si avizele autoritatilor;

v/ asigurarea cailor de acces;

v' delimitarea fizica a organizarii de santier;

v’ realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, apa, gaze, canalizare, comunicatii de voce si
date;

v’ realizarea zonei de locuit: baraci, sali de dus, WC, dormitoare, infirmerie dotate cu apa curenta,

electricitate, incalzire (componenta va fi in conformitate cu necesitatile santierului si legislatia aplicabila);

v/ asigurarea unui iluminat general, in aer liber si in cladiri, cu un nivel de iluminare conform cu normele
aplicabile;

v" dotarea cu mijloace PSI;
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prezentarea informatiilor privitoare la santier prin:
e montarea panoului general de santier (in conformitate cu cerintele legale)
e montarea unui panou ce indica lucrarile specifice din santierul de constructii si EIP necesar

o afisarea de instructiuni generale cu privire la "Disciplina in santierul de constructii” (Regulament de
ordine interioara)

e afisarea unui Plan de circulatie in santier si in proximitatea santierului cu indicarea acceselor;
e afisarea unui Plan de actiune in situatii de urgenta (incendiu, calamitati naturale);
o afisarea Graficului de executie a lucrarilor si actualizarea lor ori de cate ori este necesar.

materialele, echipamentele si in general, orice elemente care, la o deplasare oarecare, pot afecta
securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport intr-un mod adecvat si sigur;

asezarea materialelor in stiva sau vrac se va face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de surpare,
daramare peste lucratori. Este interzis a se executa in imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari
in vrac;

Instalatiile de distribuire a energiei electrice trebuie sa tina seama de puterea energiei distribuite, de
conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei iar
persoanele sa fie protejate corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin contact direct sau
indirect;

Accesul pe orice suprafata de material (planseu sau acoperire goluri) care nu are o rezistenta suficienta
este interzis;

Calle si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conduca in modul cel mai direct intr-o zona de
securitate;

In caz de pericol toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid in conditi de maxima
siguranta pentru lucratori;

Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de siguranta, precum si caile de
circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte;

Locurile de munca unde exista pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingerea incendiului
conform normelor in vigoare prin grija executantilor. Mijloacele de stins incendiu vor fi intretinute si
verificate regulat prin grija detinatorului;

Acordarea primului ajutor se face prin grija Constructorului, in zona santierului trebuind sa existe cel
putin un post de prim ajutor echipat corespunzator;

Calile de circulatie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare trebuie sa fie calculate,
amplasate, amenajate si facute accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in
conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea lor sa nu fie amenintati de nici un pericol;

Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proieminente, de gauri sau de planuri inclinate
periculoase, ele trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase;

Lucratorii trebuie sa aibe la dispozitie pe santier apa potabila si, eventual, alta bautura corespunzatoare
si nealcolica;

Lucratorii trebuie sa dispuna de facilitati pentru alua masa in conditii satisfacatoare;
Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;
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v' Utilajele, instalatile si dispozitivele folosite trebuie tinute in permanenta stare de functionare,
executandu-se asupra lor lucrarile de intretinere prevazute de norme, controlul inainte de punerea in
functiune si controlul periodic in vederea eliminarii defectelor care ar putea sa afecteze securitatea si
sanatatea lucratorilor. La terminarea programului utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice
circulatia si vor fi asigurate impotriva folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate, decuplate de la
tensiune, etc.);

v’ Stocarea eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in locurile
special destinate pentru acestea.

5. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA
RISCURI

In procesul de munca principalele riscuri sunt urmatorii:
v" neutilizarea echipamentului individual de protectie si alte mijloace de protectie acordate angajatilor;

v’ nerespectarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate specifice locului de munca, respectiv activitatii
depuse de persoanele participante la procesul de munca;

v' tilizarea de echipamente tehnice necorespunzatoare din punct de vedere al prevederilor din norme si
reglementari referitoare la securitatea si sanatatea muncii;

v' tilizarea de echipamente tehnice cu lipsa aparaturii de masura, control, semnalizare si protectie sau in
conditiile neantretinerii acestora intr-o stare ireprosabila de functionare;

v’ nerespectarea instructiunilor de expoatare a instalatiilor si echipamentelor tehnice, precum si tehnologiilor de
lucru specifice.

Pentru montarea instalatiilor de canalizare vacumatice de pe acoperis a apelor pluviale, factorii de risc
ot fi:
Lucrari cu foc deschis, sudura sau taiere cu flacara oxiacetilenica.

=]

Utilizarea masinilor si dispozitivelor de taiere cu disc.

Folosirea de schele provizorii la montare si circulatia in vecinatatea acestora.
Lucrari la inaltime.

Zonele cu sarcini ridicate in carligul instalatiilor de ridicat.

Suportii nereglati ai conductelor.

Podestrele si scarile cu urme de ulei sau motorina.

AN NN NV N NN

Punerea in functiune de la starea rece pana la atingerea parametrilor de regim.

Lucrarile care se executa la montarea instalatiilor tehnologice, pot prezenta in principal urmatoarele
pericole:
v/ Balans la piese in timpul deplasarii.

v’ Caderea de pe echipamente (de pe structura metalica) a persoanelor ce se ocupa de montaj.
v' Caderi de scule si materiale.

Lucrarile de topire si sudare pot prezenta urmatoarele riscuri:
v' cresterea sau deficienta in volumul de oxigen , datorate scurgerii de gaze din cilindrii, provocate la randul ei,
de defectiuni mecanice;

v'explozii cauzate de incingerea cilindrilorceea ce duce la cresterea presiunii interne sau la slabirea cilindrului;
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reactii chimice periculoase daca gazele intra in contact cu alte substante, de exemplu petrol cu oxigen sau
cupru cu acetilena;

gazele se pot apride, cauzand incendii daca au loc scurgeri si daca cilindrii sunt inchisi in spatii neventilate;
risc de leziuni in urma manevrarii sau riscul de a fi lovit de cilindrii.
6. MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA
Principalele masuri de prevenire a factorilor de risc care trebuie luate sunt:
Toate operatiunile se vor face sub conducerea directa a responsabilului lucrarii.
Se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinta pericol de accidentare.
Schelele provizorii vor fi bine fixate si marcate pentru sarcinile admisibile.
Platfomele si scarile vor fi mentinute in stare curata.

Se vor face instructaje cu muncitorii astfel ca fiecare sa-si cunoasca locul si obligatiile cei revin in timpul
lucrarii.

Pentru stingerea incendiilor de natura electrica se vor utiliza numai stingatoarele cu praf si bioxid de carbon
si cele cu zapada carbonica.

Dotarile si echipamentele pentru interventii in caz de incendiu vor fi verificate si capabile in orice moment sa
poate fi utilizate.

Inaintea inceperii lucrului este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii echipamentului individual
de protectie.

7. MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE

Masurile de prevenire a incendiilor luate in considerare la faza de proiectare si care trebuie realizate la

transport, depozitare, montaj, expoatare, intretinere si reparatii sunt:

v

v

Spatiile de exploatare, intretinere si reparatii vor fi dotate cu instalatii sanitare si toate dotarile PSI conform
legi.

Lucrarile se vor efecua numai de catre persoane calificate si instruite in ceea ce priveste prescriptiile tehnice
de montaj a acestora si norme de prevenire a incendiilor.

Este interzisa depozitarea in centrala termica a unor utilaje sau materiale care nu au legatura cu montajul si
expoatarea acesteia.

In perioada de montaj, beneficiarul are obligatia de a asigura securitatea obiectivelor invecinate impotriva
incendiilor si de a dota locurile de munca cu materiale si echipamente de stins incendiul.

Se vor lua masurile impuse de normele lucrarilor cu foc deschis, sudura electrica si taierea cu flacara.

Executia lucrarilor din prezentul proiect se va face astfel incat sa nu se blocheze caile de acces pentru
interventie in caz de incendiu.

Accesul in zonele de lucru la inaltime se face numai pe scarile de acces si podestele confectionate si
montate.

Pentru lucrarile la nivelele superioare se vor utiliza numai muncitori peste 18 ani, bine instruiti.

In timpul efectuarii lucrarilor la inaltime asigurarea cu ajutorul centurilor de siguranta este obligatorie;
legarea se va face numai cu elemente sigure si fixe ale instalatiei sau constructiei care nu sunt afectate de
procesul tehnologic in curs de desfasurare.
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v Admiterea la lucrul pe platforme se va face numai dupa verificarea si prelucrarea acestora de catre
responsabilul de lucrare; in efectuarea lucrarilor de montare sau de demontare la nivelurile superioare,
sculele si materialele marunte se vor pastra numai in cutii sau ladite speciale. Lasarea acestora la voia
intamplarii precum si aruncarea deseurilor de materiale sau altor materiale de la inaltime sunt strict interzise.

v" Scelele provizorii vor fi bine fixate si marcate pentru sarcinile admisibile.

v' Platfomele si scarile vor fi mentinute in stare curata neadmitandu-se depozitarea pe ele a obiectelor de orice
fel.

v' Se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinta posibilitatea de accidentare.

v" Personalul care lucreaza la inaltime va fi asigurat cu centuri de siguranta si verificat inainte de inceperea
lucrarii daca este apt pentru astfel de lucrari.

v" Se vor folosi obligatoriu castile de protectie si intreg echipamentul corespunzator lucrarilor prestate (ochelari,
manusi, sorturi, etc.).

v" Se vor lua masurile impuse de normele lucrarilor cu foc deschis si taierea cu flacara.
v" Sudorii vor trebui autorizati conform PT ISCIR in vigoare.

v" Constructorul va pune la dispozitia sudorilor si echipei de montaj intregul echipament de protectie din
fondurile acestuia.

v" Beneficiarul va urmari ca Constructorul sa predea locul de munca curat inclusiv spatiile in care in timpul
montajului sau depozitat provizoriu materiale.

v Se va interzice accesul persoanelor straine in zonele de montaj sau exploatare.

<

Spatiile de depozitare, de montare, vor fi iluminate incalzite, ventilate si dotate PSI conform legii.

v' Beneficiarul lucrarii este obligat sa asigure insusirea temeinica de catre intregul personal a masurilor de
prevenire a accidentelor de munca si imbolavirilor profesionale si sa asigure respectarea constienta a
masurilor respective.

In fiecare loc de munca se vor afisa instructiuni cu prevederile care trebuie respectate pentru evitarea
accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, precum si interdictiile privind efectuarea unor manevre sau
utilizarea unor metode necorespunzatoare de lucru. In acest scop beneficiarul va organiza o activitate
permanenta de propaganda vizuala, auditiva si audiovizuala a securitatii muncii la nivelul centralei si locurilor de
munca.

8. MASURI SPECIFICE PENTRU LUCRARILE DE TERASAMENTE

La executarea lucrarilor de terasamente se vor respecta prevederile din ,Normele republicane de
protectia muncii”’, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu ordinele nr. 34/1975 si 60/1975 si
,Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj” aprobate de M. C. Ind. cu ordinul nr. 1233/D
1980.

Se interzice cu desavarsire focul in sapaturile cu perefi sprijiniti, fie pentru dezghetarea pamantului fie
pentru incalzirea muncitorilor, deoarece distrugerea prin foc a sprijinirilor ar putea da nastere la surparea
peretilor si la accidente grave.

Atét pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe santierele unde se
executa lucrari de terasamente se vor respecta prevederile specifice ale normelor in vigoare.

Pentru efectuarea lucrarilor de sapaturi la terasamente se face recunoasterea prealabila a traseului, in
vederea identificarii locurilor periculoase si semnalizarea acestora cu indicatoare de avertizare.

Organizarea procesului tehnologic de executie va fi corelata cu lucrarile de exploatare din zona, astfel
incat sa nu se stinghereasca si sa se evite aparitia pericolelor de accidente.
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Sapaturile de pamant se vor executa in functie de natura terenurilor pentru a se evita prabusirile sau
suruparile.

La executarea tuturor tipurilor de sapaturi (mecanizate) se vor respecta urmatoarele prevederi minime
de securitate a muncii:

= Nu se permite formarea pe taluzuri a iesindurilor in consola (cozoroace sau lambe)

= Asigurarea cu mijloace necesare pentru evacuarea rapida a apei infiltrate.

Daca la executarea sapaturilor se detecteaza gaze sau alte substante periculoase, ori se constata lipsa
de oxigen, conducatorul locului de munca va evacua lucratorii $i va ingtiinfa pe conducatorul tehnic de situatia
ceata. Pentru reluarea lucrului, acesta va lua masurile necesare pentu a preintdmpina accidentele de munca sau
de imbolnaviri profesionale.

Se interzice accesul si circulatia vehiculelor de santier in zonele unde se executa lucrari de terasamente,
precum si in locurile unde se monteaza podete ori se executa zidarie, camine etc.

Pe perioada cat sapaturile raman deschise zonele de trecere peste santuri, gropi sau canale trebuie
prevazute cu podete avand balustrada de protectie.

Depozitarea materialelor de constructie se va face la o distanta de cel putin 2 metri de la marginea
peretilor sapaturii.

Pamantul rezultat in urma saparii trebuie aruncat la o distanta de cel putin 0,50 m de la marginea
peretilor sapaturii.

Se interzice coborarea sau urcarea pe elementele de sprijin si consolidare a peretilor sapaturii sau pe
schele improvizate.

Se interzice accesul si circulatia autovehiculelor din santier in apropierea zonelor unde se executa lucrari
de terasamente, in preajma zidariilor precum si pe timp de furtuna sau ceata deasa cand vizibilitatea scade sub
20 m.

Tronsoanele de drum unde se executa lucrari la reteaua de apal/canalizare trebuie semnalizate in
ambele sensuri cu indicatoare de circulatie conform reglementarilor in vigoare.

Viteza de circulatie in santier si pe tronsoanele de drum unde se monteaza reteaua de apa/canalizare
trebuie semnalizate cu indicatoare de avertizarea vizibile.

Se interzice lasarea uneltelor pe partea carosabila a drumului; la trecerea autovehiculelor lucratorii se
vor retrage si vor stationa numai in locurile fara pericol de accidentare.

Deoarece pe teritoriul unde urmeaza sa se execute lucrari exista conducte si instalatii subterane,
inceperea lucrarilor trebuie sa se faca pe baza unui acord scris incheiat intre executant si agentul economic care
exploateaza instalatiile subterane.

In cazul in care exista instalatii subterane lucrarile trebuie sa se execute sub supraveghere tehnica
permanenta, in conformitate cu acordul incheiat.

Cand se executa sapaturi in aproprierea cablurilor electrice aflate sub tensiune, lucrarile sunt permise
numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica.

9. MASURI SPECIFICE PENTRU LUCRARILE DE TAIERE SAU SUDARE

Masuri preventive impotriva pericolelor:
v' aparatele de sudura, taiere, lipit sau alte dispozitive cu flama trebuie manevrat doar de personal instruit , pe
deplin constient de masurile preventive pe care trebuie sa le ia;

v’ este nevoie de permise de munca in cazul lucrarilor care implica topirea, taierea, sudarea sau recoacerea
materialelor;

v' trebuie respectate conditiile corespunzatoare de depozitate a echipamentelor cu cilindri, in conformitate cu
standardele in vigoare;

v’ 0 persoana abilitata va desfasura un program de intretinere si testare a tuturor echipamentelor si instalatiilor
si va pastra o evidenta a acestora;
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v" prin respectarea conditiilor de lucru adecvate , prin punerea la dispozitia lucratorilor a stingatoarelor si a
echipamentelor de aparare impotriva incendiilor , se i-au masuri impotriva incendiilor si a exploxiilor;

v’ se vor pune la dispozitie foi speciale cu informatii privind pericolele si riscurile la locul de munca , indicand
masuri preventive pentru utilizarea gazelor.

10. AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI

Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si identificabile in
mod clar.

Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura corespunzatoare si
nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile pe care le ocupa, cat si in vecinatatea posturilor de lucru.

Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca este cazul, sa
dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatoare.

Calile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct
posibil intr-0 zona de securitate.

In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de securitate
maxima pentru lucratori.

Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie de utilizare, de
echipament si de dimensiunile santierului si ale incaperilor, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi
prezente.

Calle si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care
transpune Directiva 92/58/CEE.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie
amplasate in locuri corespunzatoare.

Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de urgenta, precum si caile de
circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.

Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de siguranta, de
intensitate suficienta in caz de pana de curent.

Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte
imbracaminte de lucru si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un
alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.

Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi
usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum si vestimentatia si efectele personale si sa le poata
pastra incuiate.

In anumite situatii, cum ar fi existenta substantelor periculoase, a umiditatii, a murdariei,

imbracamintea de lucru trebuie sa poata fi tinuta separat de vestimentatia si efectele personale.

Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare separata a acestora.

Daca nu sunt necesare vestiare fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un loc unde sa-si puna
imbracamintea si efectele personale sub cheie.

Atunci cand tipul de activitate sau cerintele de curatenie impun acest lucru, lucratorilor trebuie sa li se
puna la dispozitie dusuri corespunzatoare in numar suficient.

Trebuie prevazute sali de dusuri, separate pentru barbati si femei, sau o utilizare separata a acestora.

Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare, astfel incat sa permita fiecarui lucrator sa isi faca
toaleta, fara sa fie deranjat si in conditii de igiena corespunzatoare.

Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta, rece si calda.

Atunci cand dusurile nu sunt necesare trebuie sa fie prevazut un numar suficient de chiuvete cu apa
curenta calda, daca este necesar. Acestea trebuie sa fie amplasate in apropierea posturilor de lucru si a
vestiarelor.
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Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a acestora
atunci cand acest lucru este necesar din motive de decenta.

Daca incaperile cu dusuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi trebuie sa
comunice intre ele.

In apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de dusuri lucratorii
trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri si de chiuvete, utilitati care sa
asigure nepoluarea mediului inconjurator, de regula ecologice.

Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci cand
securitatea ori sanatatea lor o impun, in special datorita tipului activitatii, numarului mare de lucratori sau
distantei fata de santier.

Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari si prevazute cu un numar de mese
si de scaune corespunzator numarului de lucratori.

Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitie personalului pentru ca
acesta sa le poata folosi in timpul intreruperii lucrului.

Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie dotate cu
echipamente sanitare in numar suficient, cu o sala de mese si cu o sala de destindere.

In incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia masuri corespunzatoare pentru protectia
nefumatorilor impotriva disconfortului produs de fumul de tutun.

11. MASURI DE COORDONARE

Cai si zone de acces

Se va avea in vedere respectarea gabaritelor de transport prevazute prin proiect, fata de instalatiile
electrice aflate sub tensiune.

Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe si rampele de incarcare, trebuie sa fie calculate,
plasate si amenajate, precum si accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in
conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor cai de circulatie sa nu fie expusi riscului
de afi loviti de autovehicule sau electrocutare.

Calile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au loc operatiile de
incarcare sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de utilizatori si de tipul de
activitate.

Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, o distanta de securitate suficienta sau
mijloace de protectie adecvate trebuie prevazute pentru ceilalti utilizatori ai locului.

Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute.

Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata
de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a
proteja lucratorii sa patrunda in zonele periculoase.

Manipulare materiale, utilaje de ridicat, utilaje

Se vor prevede instructiuni specifice SSM pentru manipularea elementelor metalice lungi si
echipamentelor de ridicat.

Toate scarile si schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite
prabusirea sau deplasarea lor accidentala.

Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate Si
utilizate astfel incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.

Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta, astfel:

a) inainte de utilizarea lor;

b) la intervale periodice;

¢) dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamant ori in alte
circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea.
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Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute.

Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor.

Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.

Toate instalatille de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si elementele de
fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:

a) bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate;
b) corect instalate si utilizate;

¢) intretinute in stare buna de functionare;

d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in vigoare;

e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare.

Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea
sarcinii maxime.

Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt
destinate.

Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;
b) mentinute in stare buna de functionare;
¢) utilizate in mod corect.

Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa
aiba pregatirea necesara.

Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea in excavatii sau in apa a vehiculelor si a
masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor.

Cand este necesar, masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie echipate cu
elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii in cazul rasturnarii masinii si al
caderii de obiecte.

Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie sa fie:

a) bine proiectate si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;
b) mentinute in stare buna de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare.

Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului periodic.
Delimitare zone de depozitare

Zonele de depozitare ale substantelor periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. Trebuie luate
masuri corespunzatoare pentru a impiedica lucratorii sa patrunda in zonele de depozitare ale substantelor
periculoase fara autorizare.

12. OBLIGATII CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN
PERIMETRUL SANTIERULUI SI'IN VECINATATEA ACESTUIA

Pe santier va exista un plan al retelelor existente, electrice, de apa, gaze, comunicatii, supraterane sau
subterane, a caror amplasare poate interfera cu lucrarile prevazute prin proiect.

In cadrul masurilor tehnice de securitate a muncii, in conformitate cu art. 48 din IPSM-IEE/2007,
separarea electrica este in responsabilitatea Autoritatii Contractante, urmand ca identificarea partii din instalatie
la care se va lucra, verificarea lipsei tensiunii si legarea la pamant, delimitarea materiala a zonei de lucru si alte
masuri tehnice de securitate a muncii, sa fie realizate de subantreprenor.
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13. MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERII SANTIERULUI IN ORDINE SI IN
STARE DE CURATENIE

Constructorul va asigura prin personalul propriu sau printr-o firma specializata paza organizarii proprii de
santier, inclusiv paza echipamentelor si materialelor depozitate in afara organizarii de santier.

Pentru lucrarile care se vor executa in incinta instalatiilor Autoritatii Contractante, paza si ordinea vor fi
asigurate de personalul specializat al acestuia.

Constructorul va pastra curatenia in vecinatatea zonelor pentru organizarea de santier, precum si la locul
de desfasurare al lucrarilor de executie. In cursul executiei, subantreprenorul va asigura eliberarea santierului de
toate obstacolele, deseurile si materialele care nu mai sunt necesare, vor curata si indeparta reziduurile rezultate
din lucrarile temporare si utilajele care nu mai sunt necesare pentru continuarea lucrarilor. Dupa terminarea
lucrarilor aferente fiecarei etape, subantreprenorul va inlatura toate materialele rezultate din demolari si
demontari.

14. INDICATII  PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA
PERSOANELOR

Constructorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.

De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor accidentati sau
victime ale unei imbolnaviri neasteptate.

Trebuie prevazute una sau mai multe incaperi de prim ajutor, in functie de dimensiunile santierului sau
de tipurile de activitati.

Incaperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile
primului ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde.

Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune
Directiva 92/58/CEE.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer.

Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile.

Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de telefon ale
serviciului de urgenta.

15. MODALITATI DE COLABORARE INTRE ACTORI IN DOMENIUL SSM

Principalii actori in domeniul SSM pe durata executarii lucrarii sunt:
- Constructorul/antreprenorul/sub-antreprenorul
- coordonatorul in materie de SSM pe durata realizarii lucrarii
- dirigintele de santier
- Autoritatea Contractanta
Modalitatile de colaborare intre actorii in domeniul SSM vor fi in conformitate cu clauzele contractuale si
cu cele precizate in HG 300/2006.

16. NORME SPECIFICE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

v Codul Muncii — Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text in vigoare incepand cu data de 22 decembrie
2005. Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea |, pana la 19 decembrie 2005

v’ Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.
646 din 26 iulie 2006
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Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319 din 2006
HGR nr. 1425/ 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006

HGR nr. 300 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

HGR nr. 1048 / 2006 - Cerin\e minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

HGR nr. 955/ 2010 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2006

HGR nr. 1146 / 2006 Cerinte minime de securitate si Sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca

HGR nr. 1051 / 2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori

HGR nr. 1091 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

HGR nr. 971 / 2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de
munca

HGR nr. 355/ 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR nr. 37 / 2008

HGR nr. 493 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la riscurile
generate de zgomot

Cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de
vizualizare, conform cu prevederile din HG 1028/2006

Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca, conform cu prevederile din HG 1048/2006

Cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri
pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, conform cu prevederile din HG 1051/2006

Hotararea nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca

Protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca, conform cu
prevederile din HG 1092/2006

Stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor
legate de3 expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca, conform cu prevederile din
HG 1093/2006

Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucrarilor la riscuri generate de
campuri electromagnetice, conform cu prevederile din HG 1136/2006

Hotararea nr 1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

Stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, conform cu prevederile din HG 1218/2006

HGR nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor
care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive Legea nr. 436 / 2001 pentru
aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioade cu temperaturi extreme
pentru protectia persoanelor incadrate in munca
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v’ Protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, conform cu
prevederile din HG 1875/2005.

v HG 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la
riscurile generate de vibratji

v" HGR nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii
in munca

v’ Legea nr. 307 / 12.07.2006 - Apararea impotriva incendiilor

v/ C 300 /1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora

v" HG nr. 1739/2006 privind aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau
autorizarii privind securitatea la incendiu

v" Protectia tinerilor in munca, conform cu prevederile din Ord.753/2006.

v’ Legea nr. 265/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului

v" Ordin MAI nr. 712/2005 privind Aprobarea dispozitiilor generale privind instruire in domeniul situatjilor de
urgenta

v" Legea nr. 112/2006 privind Leghea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

v’ Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile
ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

v" Legea nr. 177/2000 privind modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90/1996

v ,Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” (conform cu HG nr. 795/1992 si aprobat
de M.L.P.A.T. cu Ordinul Nr. 9/N/15.03.1993, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5-8 din anul 1993)

v Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate, aprobate de Ministerul Muncii
si Protectiei Sociale cu ordinul nr. 357/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea | nr.
11/1996;

v Normele republicane de protectia muncii’, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu
ordinele nr. 34/1975 si 60/1975

v ,Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj” aprobate de M. C. Ind. cu ordinul nr.
1233/D 1980

v P 118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

Implementarea actelor normative de mai sus vor intra in atributia si responsabilitatea Sefului de santier si
a coordonatorului numit in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii.
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IV.  MASURI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Prin tehnologiile de executie propuse prin proiect, vor fi prevazute masuri de protejare a mediului inconjurator
pe drumurile pe care se lucreaza, cu identificarea surselor de poluare si evaluarea impactului asupra mediului a
lucrarilor de reabilitare a retelei de apa ce fac obiectul prezentului proiect.
Surse de poluare generate de obiectiv, impactul lucrarilor asupra factorilor de mediu si masuri de diminuare a
acestora:
Ca urmare a lucrarilor proiectate, principalii factori de poluare sunt:
0  Poluarea specifica lucrarilor de constructie
0  Poluarea accidentala
0  Poluarea la scoaterea din functiune a obiectivului
Se anticipeaza ca toate efectele de mai sus pot fi contracarate in mod adecvat prin practicile de constructie si prin
implementarea unor practici de exploatare corespunzatoare de gospodarire a investitiei.
Poluarea specifica lucrarilor de constructie.
Poluarea pe perioada de executie a lucrarilor de constructie, are impactul negativ asupra mediului. Poluarea este
temporara si este strict legata de perioada de executie, dar poate fi redusa prin masuri luate de constructor.
Poluarea apelor din precipitatii si a cursurilor de apa in faza de constructie

Poluarea apei poate rezulta din apele uzate generate pe santierele de constructii si din birouri si prin scurgeri
accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice (ex. detergenti si vopseluri) folosite in executie. Totodata,
poluarea apei poate fi produsa de siroirea sedimentelor datorita eroziunii mai accentuate a solului si de praful si nisipul
de pe santiere (a se vedea si eroziunea solului). In unele situatii santurile sapate trebuie mentinute uscate prin
pomparea apei (subterane).

Va rezulta o cantitate redusa de ape uzate si de la grupurile sanitare din birouri si amenajari de santier.

Se vor evita scurgerile accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice prin utilizarea unor
spatii de depozitare amenajate adecvat si aplicarea unor proceduri de manevrare adecvate. Implementarea acestor
masuri va reduce la minimum efectele negative.

Poluarea aerului in faza de constructie

Poluarea aerului poate rezulta din activitatile de constructie, in special sub forma de emisii de la vehicule si
echipamente de constructii. Se preconizeaza ca aceste efecte vor fi limitate, relativ de scurta durata (de obicei lucrarile
de constructie avanseaza rapid) si trecatoare. Aceasta mai ales in contextul mediului urban in care se va desfasura cea
mai mare parte a lucrarilor. Totodata, echipamentele si masinile ce vor fi utilizate pentru aceste lucrari vor trebui sa se
incadreze in standardele de emisie din Romania.

O problema deosebita in privinta emisiilor atmosferice este praful de pe santierele in lucru. In acest sens se
recomanda restrangerea suprafetei de lucru pe cét posibil. De asemenea, in perioadele de seceta, santierele si
drumurile de acces vor fi stropite pentru reducerea cantitatii de praf.

Poluarea solului in faza de constructie

Pe perioada executiei lucrarilor este necesara curatarea amplasamentelor, precum si executarea de lucrari
de excavatii cu ajutorul unor masini grele. Practicile neadecvate de constructie si de protectie a solului pot accelera
eroziunea, provocand instabilitate a solului si alunecari de teren in zonele afectate, ce pot determina poluarea apei prin
siroiri in ape de suprafata. Se poate anticipa ca lucrarile de excavatii de pe traseele proiectate vor conduce la o crestere
temporara a eroziunii solului, pana la refacerea vegetatiei acolo unde este cazul.

In prima faza a proiectului se va tine cont de prevenirea eroziunii si a sedimentarilor necontrolate. Este
necesara realizarea sistemului de colectare si deversare a apelor inca din primele faze ale constructiei.

In afara eroziunii, solurile pot fi contaminate prin deversari accidentale de combustibili, lubrifianti si substante
chimice (ex. detergenti si vopseluri). Riscul acestor accidente va fi insa drastic redus prin utilizarea unor mijloace
adecvate de depozitare si utilizarea de proceduri de manevrare corespunzatoare. Implementarea acestor masuri va
reduce la minimum impactul.

Zonele afectate de constructie sunt:

Suprafata ocupata temporar de retelele de apal/canal
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Cea mai afectata zona din punct de vedere a schimbarilor suferite privind factorii de mediu pe perioada
lucrarilor de constructie o reprezinta suprafata ocupatad temporar pe drumurile publice si pe spatiul public (trotuar,
verde,)

Suprafata ocupata temporar pentru depozite de materiale, si a parcului auto de utilaje

La executarea lucrarilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjurator. Depozitarea
combustibililor, a materialelor de constructii ca si intrefinerea curenta a utilajelor se vor face in locuri special amenajate
excluzand imprastierea la intdmplare a materialelor combustibile, lubrifiantilor si reziduurilor.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice in faza de constructie

Marea majoritate a lucrarilor se desfagoara in zona agezarilor umane, iar zona afectata de proiect este prin
urmare de valoare ecologica mare.

Impactul asupra mediului acvatic va fi limitat, impactul general al lucrarilor de constructii propuse prin acest
proiect asupra ecosistemelor terestre si acvatice este redus.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public in perioada de executie

Daca activitatile de constructie se desfasoara in apropierea asezarilor umane, acestea pot avea doar un
caracter temporar, dar ele se pot extinde pe o perioada de timp indelungata. Fara o buna planificare si comunicare a
activitatilor, constructia poate provoca intreruperi de circulatie si congestionarea acesteia, determinand neplaceri si
intreruperea unor activitati comerciale si sociale. Totodata, santierele, mai ales excavatiile, dar si transportul, miscarea
masinilor grele si obstructionarea drumurilor pot crea probleme de siguranta pentru populatie. Proiectul va coordona
deci activ activitatile planificate impreuna cu forurile competente. Mai mult, se vor stabili planuri de trafic pentru lucrarile
majore la drumuri ce ar putea cauza tulburari si riscuri pentru siguranta. In sfarsit, santierele de constructii vor fi
semnalizate clar si imprejmuite pentru a impiedica riscurile directe pentru siguranta populatiei. In ciuda acestor masuri,
un anumit nivel de intreruperi si neplaceri va fi inevitabil.

Activitatile de constructii ar putea cauza si afectarea altor infrastructuri (drumuri, electrice etc.) si duce astfel
la intreruperea (temporara) a anumitor servicii publice. Pentru a evita aceasta, se vor coordona activitatile cu cele ale
operatorilor celorlalte infrastructuri si servicii. Lucrarile ar putea afecta de asemenea situri de insemnatate arheologica,
istorica sau culturala. Proiectul isi propune de aceea sa identifice aceste zone si sa elaboreze strategiile adecvate
pentru lucrarile ce se vor desfasura in vecinatatea acestora.

Gestionarea deseurilor generate pe amplasament in perioada de executie

Cantitatea de deseuri solide produsa in lucrarile de constructii poate fi considerabila. Deseurile rezultate
astfel vor trebui deci refolosite, reciclate sau eliminate. Alte deseuri pot proveni din pamantul din sapaturi si din deseurile
menajere de pe santiere.

Proiectul propune implementarea unei metode minimale de gestionare a deseurilor, care sa constea din:
Intocmirea unui Plan de gestionare a deseurilor solide, care sa contina:

= Inventarul tipurilor si cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa de periculozitate;

= Evaluarea tuturor oportunitatilor de reducere a cantitatii de deseuri produse, in special a tipurilor de deseuri
periculoase si indezirabile (persistente si ne refolosibile);

= Pentru fiecare tip de deseuri, se va determina cea mai potrivita metoda de gestionare. Aceasta va include in
general detalii privind depozitarea (temporara), transportul si destinatia finala a deseurilor. In ceea ce priveste
aceasta din urma, modul cel mai indicat este refolosirea, urmata de reciclare/valorificare si abia in final
depozitarea si/sau incinerarea;

= Determinarea modului in care se va implementata si a responsabililor cu gestionarea deseurilor.

= Directionarea deseurilor pentru eliminarea prin depozite de deseuri se va face in functie de lista de deseuri
acceptate pentru depozitul respectiv si de recomandarile autoritatilor cu competente in domeniu.

= Solul excavat se reutilizeaza pe cat posibil ca material de umplutura. Solul contaminat va fi considerat material
de deseuri si depozitat in consecinta. Surplusul de sol va fi depozitat in locurile aprobate. Stratul vegetal va fi
indepartat si depozitat in gramezi separate si reintrodus in circuitul vegetal (daca nu a fost contaminat).

= Deseurile care pot fi valorificate sau recuperate vor fi transferate catre firme autorizate pentru tratare/eliminare.
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Depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament va fi realizata pe suprafete impermeabilizate si
amenajate in zone care permit astfel de lucrari, exploatandu-se spatiile in care exista deja astfel de conditii,
evitandu-se astfel poluarea solului si apei subterane.

Echipamentele si instalatiile dezafectate se vor preda catre firme de valorificare a deseurilor metalice, dupa o
decontaminare prealabila.

Uleiurile uzate vor fi sortate pe tipuri in vederea predarii catre firme autorizate pentru tratare/eliminare.

Gestionarea substantelor toxice si periculoase in faza de constructie

Cantitatile de substante toxice si periculoase utilizate in timpul constructiei vor fi relativ limitate si vor fi in special
carburanti si diferite tipuri de chimicale ca de exemplu solventi si vopsea. Pentru a limita riscul de impact potential legat
de utilizarea si depozitarea acestor substante, proiectul urmareste o serie de masuri, intre care:

Depozitarea substantelor toxice si periculoase in spatii adecvate (rezervoare/containere);

Rezervoarele de depozitare a carburantilor vor fi etanse si prevazute cu bazin de retentie si plasate pe o
suprafata impermeabila. Rezervoarele de carburanti si substante chimice vor fi verificate zilnic si in caz de
scurgeri vor fi inlocuite pana la realizarea reparatiilor.

Vor fi pregatite si implementate proceduri de depozitare si manevrare a substantelor si materialelor toxice si
periculoase (ex. baterii, chimicale, carburanti);

Rezervoarele de carburanti vor fi dotate cu tavi de colectare, material absorbant si echipamente PSI.

Poluarea fonica in faza de constructie

In timpul lucrarilor poluarea fonica este locala si nu are un caracter permanent pentru proiectul de fata

In timpul constructiei (precum si a lucrarilor de intretinere si scoatere din functiune) principalele surse de zgomot si
vibratii sunt vehiculele si diferitele tipuri de echipamente de constructii, inclusiv excavatoare si alte masini grele
folosite. Aceste activitati vor avea loc, intr-un mediu cu asezari umane si de puncte din vecinatatea unor obiective
edilitare ca de exemplu scoli, case de cultura si obiective religioase, este inevitabil un anumit grad de afectare a
acestora. Pentru a reduce la minim neplacerile cauzate, se are in vedere:

limitarea programului de lucru, mai ales acolo unde aceasta implica utilizarea de masini grele si alte
echipamente producatoare de zgomot, la orele din timpul zilei (6 a m - 10 p m);

limitarea nivelului de zgomot la valorile legal stabilite prin STAS 10009-88, prin alegerea echipamentelor
adecvate si intretinerea adecvata a acestora;

Asigurarea stoparii tuturor echipamentelor, inclusiv a vehiculelor, in momentele cand nu sunt utilizate efectiv,

inclusiv pe timpul incarcarii si descarcarii autovehiculelor folosite pentru transport.

Intocmit, Verificat,
Ing. Florin Amelian Ing. Adina Morariu
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V.  CAIET DE SARCINI
1. GENERALITATI
1.1 Alcatuirea Proiectului

Prezentul Proiect Tehnic cuprinde trei volume:

- Volumul | cuprinde memoriul tehnic, planuri cu detalii de executie si caiete de sarcni pentru lucrarile de

instalatii hidraulice;

- Volumul Il cuprinde listele cu cantitati de lucrari si specificatii tehnice pentru echipamente.

Prezentul Caiet de sarcini se refera la lucrarile intalnite in cadrul acestui Contract. Prevederile sale au caracter
obligatoriu pentru executia lucrarilor si vor fi citite numai impreuna cu Memoriile Tehnice si Piesele Desenate.
Prevederile si cerintele prezentului Caiet de Sarcini nu vor exonera Executantul de raspunderea de a asigura
calitatea ce se impune pentru asemenea lucrari, prin efectuarea verificarilor si incercarilor pe care le considera
necesare sau sunt prevazute in standardele si normele roméanesti in vigoare, privind testarea calitatii materialelor si a
executiei.

1.2 Definitji

Proiectant:

S. C. TERRA SOLUTION SERVICES S. R. L. . (Asociat 4)
Beneficiar

COMUNA BALESTI, JUDETUL GORJ

1.3 Prescurtari

In documentatia de fata urmatoarele prescurtari au intelesul de mai jos:
- mm inseamna milimetri
- ¢cm inseamna centimetri
- m inseamna metri
- km inseamna kilometri
- mm? inseamna milimetri patrat
- cm?2 inseamna centimetri patrati
- m2 inseamna metri patratj
- hainseamna hectare sau 10.000 metri patrati
- | inseamna litri
- m3 inseamna metri cubi
- g inseamna grame
- kg inseamna kilograme
- tona Tnseamna 1.000 kilograme
- Is (dm3/s) inseamna litri (decimetri cubi) pe secunda
- m3/s inseamna metri cubi pe secunda
- kg/cmz inseamna kilograme pe centimetru patrat
- °C inseamna grade Celsius
- % inseamna procente
- %o inseamna la mie
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1.4 Respectarea Legilor i Reglementarilor Roméne

Toate activitatile si procedurile pe Santier vor fi in concordanta cu Normele si Reglementarile Tehnice Roméne in
vigoare, dupa cum sunt aplicabile Lucrarilor de executat si vor respecta legislatia muncii in vigoare.

1.5 Desene si Documente

Proiectantul pregateste desenele detaliate si desenele de lucru necesare pentru executia lucrarilor. Toate
dimensiunile din aceste desene, calcule si informatii furnizate in legatura cu Contractul sunt exprimate in unitatile S
(Metric - m, kg, N, kg/cm?, Watt, bar etc.).

Desenele de Executie sunt desenele pentru constructie si desenele suplimentare care pot fi elaborate de
Proiectant, in scopul executjei Lucrarilor.

Lucrarile in ansamblu vor respecta in toate privintele cotele, dimensiunile si detalile continute in Desenele de
executie. Executantul va verifica cu atentie toate desenele care i-au fost furnizate si va aduce in atentia
Proiectantului orice erori sau discrepante descoperite in ele, acesta urmand sa emita instructiunile necesare pentru
corectii.

In cazul In care Executantul nu va descoperi si/sau nu va informa Proiectantul despre orice erori sau discrepante
in Desene, acest lucru nu il va degreva Executantul de responsabilitatea pentru lucrarea nesatisfacatoare sau
executie defectuoasa rezultdnd din acestea si nici de obligatiile de a rectifica si a remedia lucrarile pe propria
cheltuiala.

1.6 Desene de Arhiva

In paralel cu executia lucrarilor in amplasament, Executantul va pregati toate desenele lucrarilor pentru Cartea
Constructiei. Dupa ce lucrarile au fost incheiate, Executantul va furniza arhiva cu documentele elaborate pe
parcursul executiei, indicand Lucrarile cum au fost ele executate. Aceste desene vor include:

+» desene de amplasare a fiecarei instalatii complete in amplasament; acestea vor indica clar pozitia tuturor

racordurilor si conductelor executate si vor include anexe si detalii care sa prezinte o descriere completa a
lucrarilor;

+» planul de trasee ale cablurilor si a fiecarei instalatji principale aratéand sectiunile prin grupele de cabluri si

transeele astfel incat fiecare cablu dintr-un grup sau trangee sa poata fi identificat imediat.

Informatiile sus-mentjonate pot fi furnizate pe un numar de desene la scara mare care vor fi corelate printr-un
plan la scara mica.

Desenele pentru Cartea Constructiei pot include pe acelea trimise ca desene de executie si vor fi dimensionate
si detaliate in concordanta cu cerintele pentru desenele de executje.

Plangele vor fi prezentate in albume legate in formate standardizate Al, A2, A3, A4 sau similar. Titulatura
documentatiei si numerotarea vor respecta titulatura si numerotarea desenelor de executie furnizate anterior.

1.7 Transportul, Depozitarea si ingrijirea Lucrarilor

Executantul va fi responsabil pentru depozitarea si siguranta tuturor materialelor si echipamentelor livrate la
amplasament si instalate si pentru siguranta tuturor lucrarilor executate pana la terminarea lucrarilor.

1.8 Nivelment si Cote

Cotele de nivel prezentate in piesele desenate sunt date in metri deasupra nivelului Marii Negre.

Tnainte de inceperea lucrarii, Executantul va primi de la Proiectant un numéar de borne si repere de masuratori pe
Santier. Bornele si reperele vor fi sub forma unor blocuri de beton sau puncte fixe pe structuri existente si vor permite
Executantului sa stabileasca liniile si cotele Lucrarilor.

Inainte de a incepe orice lucrare, Executantul va verifica topografia Santierului Lucrarii si aliniamentul si cota
bornelor si reperelor si ii va cere Proiectantului sa corecteze orice eroare sau aliniament defectuos care pot fi
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descoperite pe parcursul unei asemenea verificari. Dupa ce reperele si bornele au fost astfel verificate si dupa ce
toate erorile, daca exista, au fost corectate, se vor stabili toate liniile si cotele necesare pentru executja lucrarii.

Executantul va stabili linii de ridicare topo paralele la o distanta sigura, corespunzand punct cu punct liniilor
originale, sau alte puncte de referinta, dupa cum au fost aprobate de Proiectant, permitand restabilirea liniilor si
punctelor si/sau verificarea si masurarea lucrarii executate oriunde liniile si punctele originale trebuie in mod
inevitabil distruse sau inlaturate in timpul derulrii lucrarii.

Executantul va fi singur responsabil pentru corectitudinea acestor linii si cote si de lucrarea executatd si va
rectifica toate eventualele greseli pe propria cheltuiala indiferent la ce stadiu a ajuns lucrarea. Executantul va fi de
asemenea responsabil pentru intretinerea reperelor si bornelor pe parcursul intregii perioade de constructie si va
repara sau inlocui pe propria cheltuiala oricare din ele care pot fi deteriorate, distruse sau inlaturate din indiferent ce
cauza. Orice defecte sau erori cauzate de deteriorarea sau inlaturarea oricaror repere sau borne, sau remedierea
sau inlocuirea neadecvata a acestora, se vor considera a fi deficiente si erori ale Executantului.

Urmatoarele echipamente vor fi pastrate pe santier, incluzand dar nefiind limitate la: nivela, teodolit, tarusi, mire,
jaloane etc., pentru a realiza in orice moment o verificare a trasarii lucrarilor.

1.9 Trasarea Lucrarilor

Executantul va trasa lucrarea prin stabilirea axelor si a colturilor structurilor, axelor rambleelor, drumurilor,
imprejmuirilor, peretilor, aliniamentului pentru toate conductele si alte astfel de linii (limite) si puncte care pot fi
cerute. Pe baza acestor repere si puncte certificate si acceptate, Executantul va face masuratorile initiale si trasarea
conductelor.

Cartile de teren si datele tabelare vor fi bine pastrate si vor fi oricand disponibile pentru inspectii si verificari la
cererea Beneficiarului sau 1.S.C.

Cand se preda dreptul de libera trecere al fiecarei conducte noi sau neterminate, Proiectantul va indica
aliniamentul aproximativ al conductei si reperele si alte puncte fixe in cdmp de-a lungul si adiacente aliniamentului.

Trasarea va consta din marcarea tuturor coturilor si a altor puncte caracteristice pe aliniament si pe portiuni
drepte prin tarusi infipti in pamant la fiecare 50 m.

Unde marcajele originale trebuie in mod inevitabil inlaturate sau distruse in timpul derularii lucrarii, Executantul
va stabili o linie de ridicare topografica paralela la o distanta sigura, corespunzand punct cu punct liniei originale.

1.10 Prospectiuni Subterane

Daca si in masura in care au fost efectuate prospectiuni pe Santier, rezultatele acestor prospectiuni vor fi puse la
dispozitia Executantului, pentru verificare.

Toate informatiile despre conditiile subsolului sunt furnizate numai pentru a ajuta Executantul. Acesta trebuie sa
traga propriile concluzii din informatiile puse la dispozitie si nu se ofera nici o garantie privind acuratetea acestor
informatji si nici nu se presupune a fi complete sau suficiente pentru scopul Contractului.

Pe traseul conductei proiectate, Executantul va efectua sondaje din 50 in 50 de metri, pentru a depista
amplasarea eventualelor retele edilitare existente in zona si pentru a corela pozitia de montaj a acestora cu noua
conducta de aductiune, respectandu-se prevederile STAS 8591 — 97 privind refele edilitare subterane.

Fundul sapaturilor aratat in desene indica numai adancimile la care au fost sapate si nu indica limitele inferioare
ale straturilor.

Orice alte prospectiuni de subsol pe care Executantul le va face in scopul obtinerii informatjilor suplimentare
despre conditiile subterane, localizarea gropilor de imprumut etc., vor fi in intregime pe cheltuiala sa.
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1.11 Programul de Lucru

Executantul va elabora Programul de Lucru pentru executia Lucrarilor in ansamblu, indicand in detaliu ordinea in
care diferitele parii ale Lucrarilor urmeaza a fi executate, cu date de incepere si incheiere i, unde e necesar, stadii
intermediare ale Lucrarilor si date ale acestora.

Programul mentionat va tine cont de conditiile sezoniere si de mediu. Programul trebuie sa fie insotjit de schite
indicand in plan si sectiuni diferitele stadii ale executiei lucrarilor.

Executantul va elabora un raport lunar privind situatia lucrarilor. Raportul va include o copie a programului
aprobat care sa indice stadiul curent al fiecarei activitatj.

1.12 Echipamentele de Constructii

Toate echipamentele de constructii utilizate n executia Lucrarilor vor fi de tipul, marimea si metoda de lucru
aprobate de Proiectant. Daca din oricare motiv orice utilaj sau dispozitiv angajate in lucrare sau propuse a fi utilizate
de Constructor pentru Lucrari nu vor fi utilizate sau daca orice astfel de utilaj sau dispozitiv mentionat anterior este
nepotrivit pentru utilizarea la Lucrari sau la orice parte din ele, atunci aceste echipamente vor fi imediat retrase din
folosinta.

Tn mod special, Proiectantul poate interzice sau suspenda folosirea utilajelor care Tn opinia sa este posibil s&:
inlature mai mult material decat e necesar; sa deterioreze sau sa faca inadecvata orice structura; sa sparga sau sa
deterioreze conducte, tuburi, cabluri sau orice alt bun sau lucrare de orice fel. Similar, Proiectantul poate interzice
folosirea utilajelor care sa produca poluare fonica sau de alta natura.

1.13 Epuismente

Executantul va mentine Lucrarile uscate pe tot parcursul executiei, va realiza toate devierile necesare si va
executa pomparea necesara pentru a elimina apele de suprafata si cele subterane dupa cum poate fi necesar in
realizarea Lucrarilor si va prevedea in acest scop batale de evacuare, canale de scurgeri etc. Este interzisa
inundarea drumurilor sau terenurilor apartinand domeniului public sau proprietatilor private.

1.14 Amplasamentul ($antierul)

Daca nu se specifica altfel in planuri si sectiuni sau in prezentul document, Amplasamentul inseamna intinderea
acelor terenuri publice care sunt necesare sau practicabile pentru constructia Lucrarilor. Executantul nu va utiliza
amplasamentul pentru alte scopuri care nu sunt cerute in Contract.

Beneficiarul va fi responsabil pentru construirea drumurilor temporare utilizate pentru operatiile de executie, in
masura in care e necesar, precum si pentru repararea si intretinerea oricarui drum existent sau structura care poate
fi utilizata de Constructor pentru executia lucrarii in cadrul Contractului. Toate drumurile si podurile puse la dispozitie
de Beneficiar vor fi de la{ime si stabilitate suficiente pentru a permite deplasarea tuturor vehiculelor si utilajelor
folosite la executia Lucrarilor.

Executantul va fi responsabil pentru intretinerea drumurilor puse la dispozitie de catre Beneficiar pe parcursul
perioadei de constructie si la incheierea lucrarilor le va preda cel putin in starea initiala.

{nainte de inceperea oricrei activitati, Executantul va face impreuna cu reprezentantii Autoritatilor Locale un
proces verbal asupra starii suprafetei oricarui teren pe care se va face accesul la Amplasament (Santier).
Executantul va face ca toate aceste suprafete sa fie accesibile si le va mentine intr-o stare corespunzatoare in timpul
executiei lucrarilor. La terminarea folosirii de catre Constructor a acestei cai de acces el va reface starea
suprafetelor, facand ca acestea sa fie cel putin la fel de bune ca inainte de inceperea lucrului.

Executantul va mentine amplasamentul intr-o stare curatd, sanatoasa. El va controla vegetatia de asa natura
incét sa nu deprecieze confortul si aspectul vecinatatii amplasamentului. Dupa executia lucrarilor in orice parte a
Amplasamentului, Tn alt scop decat in legatura cu ingrijirea si intretinerea lucrarilor, Executantul va curata numita
parte de amplasament.
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Materialele rezultate din eliberarea terenului vor fi proprietatea Beneficiarului. Executantul le va indeparta de pe
santier si le va amplasa intr-un anumit mod si pe un teren conform aprobarii prealabile a Beneficiarului.

Executantul se va sigura ca toate drumurile pe care le foloseste nu sunt murdarite ca urmare a acestei folosiri si
in cazul in care ele se murdaresc, Executantul va lua imediat masurile necesare pentru a le curati.

Executantul va remedia prompt orice deteriorare a drumurilor, cailor de apa si structurilor, cauzate de operatjile
executate de el.

Beneficiarul va da in orice moment Executantului folosinta libera a accesului conform necesitatilor pentru
executia lucrarilor si instalarea utilajelor.

1.15 Dreptul de Libera Trecere si Zona de Lucru

Beneficiarul va furniza dreptul de libera trecere necesar si va desemna drumurile de acces care vor putea fi
utilizate. Zona de lucru, adica zona sau zonele unde Executantul isi va aseza birourile, magaziile, atelierele de lucru,
depozitele pentru echipamente etc. si bazele de transport, va fi responsabilitatea Executantul.

Dreptul de libera trecere pentru Lucrari va fi aprobat de Autoritdtile Locale si se va considera a fi suficient pentru
executia conforma a Lucrarilor.

Executantul va reface si va reinstaura pe propria cheltuiala drepturile de libera trecere si zonele de lucru la
incheierea Lucrarilor.

Beneficiarul poate cere in orice moment inlaturarea oricaror blocaje de la Drumurile de Acces.

1.16 Amenajari si Facilitati pe Amplasament

Pentru perioada de intindere a Contractului, incluzand perioada de intretinere, Beneficiarul va pune la dispozitia
Executantului, fara taxe suplimentare, un loc pentru constructia amenajarilor si facilitatilor necesare bazei de
productie. Executantul va fi responsabil pentru mentinerea facilitatilor in buna stare si va efectua prompt reparatiile si
imbunatatirile necesare.

Executantul si va asigura pe propria cheltuiala alimentarea cu apa, energie electrica si termica, telefonie,
evacuare canalizare etc., necesare pentru realizarea Lucrarilor.

Apa este necesara in scopul spalarii agregatelor, producerii mortarului si betonului si pentru alte utilizari precum
probarea, spalarea si clorarea conductelor. Executantul isi va face propriile aranjamente pentru alimentarea cu apa
de calitate aprobata si va monta si intretine toate pompele, conductele, vanele, rezervoarele, cisternele, furtunele,
pulverizatoarele si alte dispozitive necesare pentru distributia apei conform necesitatilor la diversele parii ale
Lucrarilor.

Daca e necesar, Executantul va preleva apa din rauri si alte surse si va prevedea facilitai temporare de tratare.
Executantul va prevedea in orice moment si pe propria cheltuiala, pentru mana sa de lucru, o alimentare cu apa
potabila.

Daca pentru furnizarea apei necesare executarii lucrarilor se permite racordarea la magistrale si retele de
conducte existente, Executantul va respecta toate reglementarile si cerintele autoritatii competente. Executantul va
obtine el Tnsusi toate avizele legate de aceasta si va face toate aranjamentele necesare pentru executarea
racordului.

Executantul va face propriile aranjamente pentru toate lucrarile de alimentare cu energie electrica necesara
pentru executia Lucrarii.

De asemenea, Executantul va monta, conecta si intretine in bune conditii toate cablurile, conductoarele si alte
utilaje si echipamente electrice necesare pentru realizarea obligatiilor sale contractuale. Toate aceste utilaje i
instalatii descrise mai sus vor respecta cerintele referitoare la acestea si reglementarile Autoritatii de Electricitate Si
vor fi intretinute.

Executantul se va asigura in orice moment ca Santierul si imprejurimile acestuia sa nu fie blocate sau
aglomerate si sa nu se creeze perturbari fonice datorita executiei Lucrarilor care ar putea afecta Santierul sau
imprejurimile.
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Executantul va prevedea deversarea oricarei ape, din zona Lucrarilor, indiferent de calitatea acesteia, astfel
incat persoanele avand drepturi asupra terenului sau cursurilor de apa in amonte sau in aval de locul in care e
deversata apa sa nu fie afectate.

1.17 Protectia si intretinerea Drumurilor Existente, a Utilitatilor etc.
1.17.1 Generalitati

Unde Lucrarile pot afecta statiile de alimentare cu combustibili existente si utilitatile existente precum drumuri
publice, apa, canalizare, electricitate, telefonie si gaz se vor proiecta si executa cele necesare astfel incat sa nu se
intrerupd functionarea acestor utilitdti farda primirea anterioara a aprobarii autoritatilor responsabile pentru
aprovizionarea i intrefinerea acestor stafii si utilitati. Daca nu se da aprobarea pentru intreruperea functionarii
utilitatilor, se pot stabili facilitati temporare pentru alimentarea continua in timpul executiei. Astfel de facilitati
temporare vor fi implementate numai dupa aprobarea autoritatii respective.

Daca, dupa primirea aprobarii autoritatilor responsabile, o utilitate trebuie inchisa temporar, Executantul va
respecta cerintele acestor autoritati informéand anterior consumatorii individuali ai utilitatii si, in cazul ntreruperii
alimentarii cu apa, departamentul de pompieri.

In scopul prevenirii si evitarii accidentelor de munca, pentru determinarea existentei si pozitiei unor lucrari

subterane, cum sunt cabluri electrice, telefonice, conducte de apa si termoficare, Executantul lucrarii va convoca in
scris delegatii intreprinderilor de exploatare ale retelelor subterane.
{mpreund cu acesti delegati va stabili de comun acord traseele existente ale retelelor pe care le exploateazs,
obligatoriu Tnainte de atacarea lucrarilor de sapaturi manuale sau mecanice, incheindu-se un proces verbal care sa
cuprinda masurile de siguranta ce trebuie luate in prealabil si numai dupa aceea se va da permis de atacarea
lucrarilor de sapatura.

Convocarea se va face conform procedurii civile cu 5 zile inainte de atacarea lucrarilor in zona respectiva
atragandu-se atentia ca neprezentarea la aceasta convocarea atrage dupa sine raspunderea materiala si penala in
caz de producere a unui accident sau degradarea refelelor subterane, data fiind necunoasterea acestor retele din
zona.

1.17.2 Lucrul in Vecinatatea Liniilor Electrice

Oriunde conductele sau alte Lucrari cu drept de libera trecere intersecteaza o linie electrica, Executantul se va
familiariza cu cerintele si reglementarile cu privire la lucrarile executate in vecinatatea liniilor electrice. El va respecta
aceste cerinte si reglementari si va obtine toate avizele cerute.

1.17.3 Cai de Acces Temporare, Poduri, Pasarele etc.

Unde oricare drum, cale sau drept de libera trecere se intersecteaza cu executia Lucrarilor, Executantul va
realiza un drum, cale sau pod alternativ temporar suficient. In special, Executantul va prevedea mijloace de acces
pentru a permite ocupantilor adiacenti sa-si desfasoare ocupatia normala.

1.17.4 Intersectarea Drumurilor, Conductelor, Liniilor Telefonice si Electrice etc.

Dupa obtinerea permisiunii autoritatilor sau proprietarilor de a traversa drumuri sau utilitati precum conducte de
apa, canalizari, linii telefonice si electrice, cabluri etc., Beneficiarul va face toate aranjamentele necesare cu
autoritatile respective si/sau proprietarii utilitdtilor mentionate si va obtine acordul lor pentru durata si modul de
executie al tuturor lucrarilor legate de aceste intersectii, pentru a evita degradarea unor utilitati, ntreruperea
functionarii acestora sau producerea de accidente de munca.

Daca se intersecteaza un drum public, Executantul trebuie sa lase jumatate din latimea drumului libera pentru
trafic, sau sa construiasca o deviere temporara, dupa cum se cere de catre autoritatea de drumuri. Lungimea,
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latimea si forma acestei devieri si modul de constructie vor fi conform indrumarii Autoritatii Locale pentru Drumuri,
dar va permite in orice moment trecerea traficului de pe drum.

Executantul va instala semne de avertizare si de circulatie si va angaja oameni de dirijare pentru a dirija traficul
si va marca intersectiile de drumuri, va monta lumini de seara pana dimineata.

Unde conducta intersecteaza conducte existente, canale, linii telefonice sau electrice si cabluri, Executantul va fi
responsabil pentru pastrarea acestor utilitati in conditii bune si de functionare in timpul executjei Lucrarilor si va avea
grija ca orice deteriorare la oricare din aceste servicii sa fie imediat remediata.

1.17.5 Prevenirea Blocajelor, Poluarii Apei si Poluarii Fonice

Executantul se va asigura in orice moment ca Santierul si imprejurimile acestuia sa nu fie blocate sau
aglomerate si sa nu se creeze perturbare prin zgomot datorita executiei Lucrarilor care ar putea afecta Santierul sau
imprejurimile.

Executantul se va asigura ca nu exista scurgere de produse petroliere sau alte substante nocive in rauri sau alte
cursuri de apa. naintea inceperii oricaror lucrari care ar putea implica scurgeri de produse petroliere, Executantul va
consulta Proiectantul si va lua masuri anti-poluare eficiente conform cerintelor pentru a preveni scurgerea sau
poluarea.

1.17.6 Lucrul pe Drumurile Publice

Unde soselele sau strazile publice trebuie traversate sau unde se executa lucrari pe drumurile publice,
Executantul va obtine instructiuni de la autoritatile competente referitor la data si ora pentru spargerea drumului,
modul in care traficul trebuie deviat pe alte drumuri. Lungimea sanfului care poate fi lasat deschis, in nici un caz nu
va depasi 200 m.

1.18 Limba Folosita

Toate desenele, instructiunile, semnele, notele, panourile cu insemnele firmei, inclusiv insemnele de avertizare
folosite in executia si intretinerea lucrarilor vor fi in limba roméana.

1.19 Panouri Indicatoare

Executantul va procura si va monta unul sau mai multe panouri cu denumirea Lucrarii si Executantului pe
amplasamente. Panourile vor fi de o constructie solida, iar literele vor fi scrise in limba romana, cu culoare neagra pe
fond alb. Montarea si dimensiunile panourilor vor corespunde cu legislatia in vigoare.

1.20 Semnalizare si lluminare

Lucrarile si in special santurile vor fi semnalizate corespunzator, astfel incat sa fie vizibile atét ziua, cat noaptea,
in vederea prevenirii accidentelor.

1.21 Autorizatii

In cazul in care sunt necesare intreruperi sau devieri temporare ale circulatiei rutiere in zona lucrarilor,
Executantul va lua legatura si va obtine toate aprobarile necesare de la organele de Politie Rutiera.

1.22 Reclama

Executantul nu va amplasa nici un fel de reclame pe amplasamentul Lucrarilor sau pe terenurile alaturate.
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1.23 Protectia Muncii

Executantul va respecta toate normele de protectie a muncii in vigoare privind protectia personalului, lucratorilor,
personalului Beneficiarului, Executantului si publicului, fata de lucrarile sale. El va obtine copii dupa toate normativele
legale relevante si le va avea la dispozitie pentru a fi inspectate pe Santier.

Se va acorda o atentie deosebita Reglementarilor si Normelor de protectie a Muncii in vigoare enumerate in cadrul
capitolului cu Masuri de Protectia Muncii de la sfarsitul prezentului Caiet de Sarcini.

1.24 Verificarea Lucrarilor inainte de Acoperire

Executantul va anunta din timp cand astfel de lucrari sunt gata pentru verificare, pentru ca reprezentantii in
judete ai Investitorului sa poata realiza aceasta inspectie in timp util.

1.25 Cerinte Generale pentru Materiale

Toate materialele si manopera la care nu se face referire in mod special in acest Caiet de Sarcini sau
neacoperite in intregime de catre un standard aprobat vor fi de cea mai buna calitate si adecvate climei din zona
Lucrarilor.

Toate materialele si semifabricatele se vor pune in operd numai dupd verificarea de cétre conducatorul tehnic al
lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din standardele in vigoare. Verificarile se fac pe baza
documentelor care insotesc materialele la livrare, prin examinare vizuald si prin incercéri de laborator facute prin
sondaj. Se vor verifica dimensiunile, marca, clasa si calitatea in functie de conditile tehnice cerute pentru fiecare
material.

Executantul este responsabil pentru a se asigura ca in bunurile furnizate sunt incluse numai componente
produse conform standardelor internationale acceptabile. Orice bunuri care dupa livrarea pe santier sunt gasite sub
standard, indiferent daca au fost inspectate inainte de expediere, vor fi inlocuite pe cheltuiala sa.

Inainte de folosirea lor in Romania, pentru materialele care nu sunt produse in conformitate cu Standardele
Romanesti, trebuie obtinut un “Agrement Tehnic" conform "Reglementérilor pentru obtinerea Agrementului Tehnic
pentru produse si echipamente in constructii”, publicat in Monitorul Oficial ca HG 392/1994.

Materialele folosite in lucrari care sunt sau ar putea fi in contact cu apa tratata sau netratata nu vor contine nici
un component care ar putea da un gust, miros, toxicitate sau altfel de efecte nocive sau vatdmatoare sanatatii.

1.26 Conditii care trebuie respectate in executie in perioada cu temperaturi scazute

In conformitate cu prevederile reglementarii tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si a instalatjilor aferente, indicativ C 16-84 (BC 6/1985), Executantul lucrarilor de constructii are obligatia
de a lua masuri speciale in realizarea lucrarilor de constructii in perioada cu temperaturi scazute, considerata a fi
intervalul cuprins intre 15 noiembrie si 15 martie.

Conform C16-1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie — 15 martie este considerata ,perioada conventionala
de timp friguros”: apare probabilitatea ca zilele friguroase sa depaseasca 90% din interval. Zi friguroasa se considera
ziua in care temperatura aerului exterior este inferioara valorii de 5°C si nu exista tendinta de urcare. Categoriile de
lucrari pentru care trebuie asigurate masuri speciale pe timp friguros, mentionate in Normativul pentru realizarea pe
timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalajilor aferente, indicativ C 16-84, sunt: a) lucrari de pamant, b)
fundatii si constructii sub nivelul terenului, ¢) lucrari de beton, d) montarea prefabricatelor, €) lucrari de zidarie, f)
invelitori si tinichigerie, g) constructi metalice, h) lucrari de finisaj, i) montare geamuri, j) izolatii, k) protectia
anticoroziva in constructii, I) lucrari de zidarie refractara, m) instalatji interioare.

Pentru lucrarile derulate n aceasta perioada vor fi luate masuri in sensul:

- elaborarii Proiectului anual pentru organizarea lucrarilor pe timp friguros, conform Capitolului 3 din Normativul
pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatjilor aferente”, indicativ C 16-84
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- mentinerii unei evidente a lucrarilor executate in perioada de timp friguros, cuprinzand inregistrarile specificate in
Capitolul 5 din Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatjilor aferente”,
indicativ C 16-84.

Executantul lucrarilor de constructii trebuie sa aiba intocmit si sa prezinte, la solicitarea inspectorilor in
constructii, proiectul de organizare a lucrarilor pe timp friguros, impreuna cu masurile ce conditioneaza realizarea
acestora. In cazul in care temperaturile scizute nu vor permite continuarea lucrarilor, vor fi avute in vedere, conform
reglementarilor in vigoare, masuri de oprire a activitatii la lucrarile pentru care normele tehnice prevad interzicerea
executiei la temperaturi scazute.

Toate materialele ce se folosesc in perioada de timp friguros se vor depozita pe teren uscat, evitandu-se
zonele inghetate sau umede, precum si zonele care s-ar putea umezi ulterior. in mod special se va asigura
mentinerea n stare uscata prin adapostire sau acoperire a urmatoarelor materiale: ciment, var, ipsos, zgura, filer,
profile metalice, materiale termoizolatoare (b.c.a., vata minerala, polistiren expandat, placi de PAL sau PAF, PFL),
lamele de parchet, foliile bituminate, tamplaria de lemn, geamurile precum si orice materiale ce se pot degrada sub
actiunea umiditatji.

Materialele si substantele combustibile se vor depozita in spatji special amenajate; este interzisa depozitarea
lor Tn interiorul constructiilor in curs de executje.

Temperaturile minime de conservare a materialelor speciale (lacuri, vopsele, adezivi, chituri, solventj, folii,
placi si tevi din mase plastice, acceleratorii pentru intarirea betoanelor) vor fi respectate conform normelor respective
de fabricatie;Spatiile inchise pentru depozitarea acestor materiale vor fi iluminate si incalzite corespunzator conditiilor
impuse de prescriptiile tehnice pentru materialele depozitate, nefiind insa permisa incalzirea cu flacara deschisa sau
cu resouri.

Pentru asigurarea conditiilor necesare executiei lucrarilor si altor activitati anexe se vor folosi in general
urmatoarele substante, materiale auxiliare si dispozitive:

e adaosuri pentru betoane, conform C 140-86;
e sare industriala pentru imprastiat pe scari, podeste, schele, etc.;
e serpentine si recipiente metalice pentru incalzit apa sau lichide.

2. INSTALATII

2.1 Metode de executie a lucrarilor
211 Terasamente

2111 Date generale

Terasamentele constau in lucrari de sapatura si incarcarea pamantului in vehicul, transportul, imprastierea,
nivelarea si compactarea pamantului pentru realizarea fundatiilor constructiilor si a instalatjilor subterane, precum si
a zonei aferente din jurul lor.

Lucrarile de terasamente vor incepe numai dupa obtinerea de catre Beneficiar a Autorizatiei de Construire.

Executantul va raspunde de toate excavatiile si umpluturile si de imprastierea materialului excavat dupa cum
este necesar pentru construirea lucrarilor, si mentionate aici ca terasamente.

Nu vor fi incepute nici un fel de lucrari pana ce Executantul nu a luat toate masurile de siguranta, inclusiv
prevederea de bariere si masuri de control ale traficului.

Prevederile roméanesti care vor fi respectate:

P10-86 proiectarea si executia lucrarilor pentru fundatiile de cladiri;

C169-88 executarea terasamentelor pentru realizarea fundatiilor la cladirile civile si industriale;

v’ C16-84 realizarea in anotimpul rece, de lucrari de constructie si instalaji.
La executarea si receptionarea lucrarilor de terasamente pentru fundatiile constructiilor realizate in pamanturi
sensibile la umezire sau pamanturi cu umflari si contractii mari se vor respecta si prevederile ,Normativului privind
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fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire (proiectare, executie, exploatare) indicativ P 7-2000 si
respectiv ,Codul de proiectare si executie pentru constructii fundate pe paménturi cu umflari si contracti mari
(PUCM)” indicativ NP 0001-2000.

21.1.2 Notificarea lucrdrilor de terasamente

Inaintea inceperii oricaror lucrari de terasamente pe santier, Beneficiarul fi va trimite Proiectantului, cu cel putin 7
zile inainte, o notificare cu data propusa pentru inceperea lucrarilor. In aceasta perioada, Executantul va face o
inregistrare a cotelor de teren si a topografiei trimise spre stiinta Proiectantului pentru masurarea Lucrarilor.

2.1.1.3 Cota de teren

Pentru utilizarea Caietului de sarcini, termenul de "cota de teren" se va folosi pentru a desemna suprafata de
teren de dinaintea inceperii lucrarilor de terasamente, si dupa orice curatire generala a santierului.

2114 Aria excavatiilor

Aria excavatiilor va fi aceea care, dupa parerea Proiectantului, reprezinta un minim practicabil pentru construirea
Lucrarilor.

Exacavarea santurilor pentru conducte se va limita in orice moment la lungimea conductelor aprobate anterior in
scris de catre Proiectant. Cu exceptia acordului scris anterior al Proiectantului, lucrarile de conducte de orice lungime
aprobata, se vor incheia cu acordul Proiectantului, Tnaintea inceperii lucrarilor la orice alta lungime de conducte.

2.1.15 Executarea lucrdrilor de terasamente

Executarea lucrarilor se va face de reguld mecanizat, metodele de lucru manuale fiind aplicate numai acolo unde
zonele de excavare nu sunt accesibile pentru utilajele de terasamente (datorita spatiului de lucru limitat,
intersectarea cu conducte si cabluri existente, traficului sau altor motive) sau unde folosirea mijloacelor mecanice nu
este justificata din punct de vedere tehnico-economic si de organizare.

Orice lucrare de terasamente va fi inceputa dupa efectuarea operatiei de predare-primire a amplasamentului,
trasarilor reperilor cotei zero etc., consemnata intr-un proces-verbal incheiat de delegatii Beneficiarului i
Executantului.

Tnainte de Inceperea lucrarilor de terasamente se va verifica intreaga trasare pe teren, atat in ansamblu cat si
pentru fiecare obiect in parte. Toate lucrarile de terasamente pentru diverse pari ale proiectului vor fi realizate la
dimensiunile si cotele aratate in desene. in verificarea trasarilor si reperilor, se include si verificarea dimensiunilor si
cotelor de nivel ale amprizei drumurilor, ale platformei, ale santurilor, ale drumurilor etc.

Executantul are obligatia sa urmareasca stabilitatea masivelor de pamant ca urmare a influentei executarii
lucrarilor de terasamente prevazute in proiect sau actjunii utilajelor de nivelare, sapare si compactare, precum si
stabilitatea constructiilor si instalatiilor invecinate etc.

Executarea lucrarilor de terasamente cu ajutorul utilajelor vibratoare se va face numai cu luarea masurilor
corespunzatoare pentru ca vibratile produse de acestea sa nu afecteze constructiile, instalatiile si lucrarile
invecinate.

In cazul In care pe amplasamentele pe care urmeaza a se executa lucrari de terasamente sunt informatji
asupra posibilitaii existentei unor corpuri explozibile, se va solicita in prealabil concursul organelor de specialitate
(protectie civild), iar daca in timpul executarii sapaturilor se intélnesc astfel de corpuri explozibile se vor opri imediat
lucrarile, anuntandu-se de urgenta Beneficiarul, Proiectantul lucrarii si organele de specialitate pentru adoptarea de
masuri corespunzatoare.

Cand executarea sapaturilor implicd dezvelirea unor retele de instalatii subterane existente (apa, canal,
gaze, electrice etc.) ce raman in functiune, trebuie luate masuri pentru protejarea acestora impotriva deteriorarii sau
inghetului, iar executarea sapaturilor se va incepe numai dupa obtinerea aprobarii de la institutiile care exploateaza
instalatiile respective (aviz de sapatura si atunci cand este cazul si permis de foc etc.).
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Cand existenta retelelor de instalatii subterane nu este prevazuta in proiect, dar pe parcursul executarii lucrarilor
apar indicii asupra existentei lor, se vor opri lucrarile de sapaturi si vor fi anuntati Proiectantul si posesorii retelelor.
Dezafectarea acestora se va face numai cu acordul si sub directa supraveghere a Posesorului sau unitatii de
exploatare, de la caz la caz.

2.1.1.6 Lucréri Pregétitoare

Lucrarile ce se vor executa inainte de inceperea lucrarilor de terasamente propriu-zise, sunt cele de eliberare a
Amplasamentului si constau, in principal, in lucrari de defrisari, amenajare a terenului si a platformei de lucru.

21.16.1 Defrigari

Suprafetele de teren ce urmeaza a fi defrisate se vor stabili prin proiect. in zonele stabilite pentru defrisare si
scoaterea radacinilor, suprafata terenului va fi curatata de zapada (cand este cazul), de copaci, buturugi, cioturi,
trunchiuri, tufisuri, radacini, smocuri mari de iarba sau frunze, crengi, buruieni, garduri, structuri minore, moloz si
gunoi de orice naturd, piedici naturale sau alte materiale ce sunt nepotrivite pentru a executa terasamentele si a
funda construcji.

Defrigarile de arbori in zonele forestiere se vor face numai cu aprobarea organelor de specialitate.

Pe amplasamentul viitoarelor taluzuri si fundatii ale structurilor, radacinile vor fi indepartate la 0 adancime nu mai
mica de 0,5 m sub cota terenului amenajat.

Gropile ce raman dupa scoaterea buturugilor vor fi umplute cu pamént sau alte materiale acceptabile, care se
vor compacta.

Toate materialele rezultate in urma defrigarilor vor fi indepartate de catre Constructor pentru a nu stanjeni
lucrarile de terasamente ce urmeaza a se executa pe Amplasament.

2.1.1.6.2 Indepértarea Stratului Vegetal

Daca nu se indica altfel, acest articol va consta in indepartarea stratului vegetal de la cota terenului natural, pe
adancimea stabilita, prin sondaje efectuate pe amplasamentul constructiilor in cadrul studiului geotehnic.

Daca este necesar, indepartarea se va realiza atat in zonele unde urmeaza a se executa noile obiective cat si in
zonele unde se vor executa lucrari temporare si excavari de materiale pentru umplutura.

2.1.1.7 Asigurarea Scurgerii Apelor Superficiale

Scurgerea apelor superficiale spre terenul pe care se executa lucrarile de constructie, va fi oprita prin executarea
de santuri de garda ce vor dirija aceste ape in afara zonelor de lucru. Dimensiunile santurilor de garda, pantele de
scurgere si modul de protejare a taluzurilor vor fi prevazute in proiect.

Pamantul rezultat din saparea santurilor se va depune intre santurile de garda si sapaturile pe care le apara.

in nisipuri argiloase, argile si pamanturi sensibile la umezire, in care apa ce se infiltreazd local dauneaza
stabilitatii terasamentelor, peretii santurilor pot fi impermeabilizati in aceste portiuni. Lucrarile de impermeabilizare
sau consolidare, de orice fel, se vor prevedea prin proiect si executia lor va incepe numai dupa ce sunt aprovizionate
toate materialele, dispozitivele si uneltele necesare.

2.1.1.8 Devierea Lucrarilor Subterane

Executantul va suporta costul tuturor lucrarilor necesare pentru a proteja tevile, conductele si cablurile intélnite
pe traseu sau cele ce urmeaza a fi instalate pe toatd perioada Contractului, cu scopul de a le mentine in bune
conditii de functionare.

Proiectantul si Beneficiarul nu sunt raspunzatori de neconcordantele ivite intre datele furnizate de catre
detinatorii de retele si situatia existenta a retelelor subterane (pozitia in plan, dimensiunile, particularitatile tevilor,
conductelor, cablurilor etc.) sau starea si tipul structurilor si taluzurilor existente.
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Obtinerea, identificarea, urmarirea si coordonarea avizelor si a tuturor informatjilor referitoare la pozitia si/sau
devierea conductelor si altor instalatii de la detinatorii retelelor va fi responsabilitatea Beneficiarului, astfel incat sa fie
excluse avarierea acestora sau producerea de accidente de munca in timpul executjei lucrarilor.

Lipsa unor astfel de date nu va elibera Executantul de responsabilitatea oricarei lucrari de reparatii necesare la
avarierile cauzate de catre el pe parcursul executiei lucrarii si pentru costul tuturor pierderilor rezultate din aceste
avarieri.

Orice deviere temporara sau permanenta a retelelor va fi permisa doar dupa o intelegere cu detinatorii de retele
si cu aprobarea Beneficiarului si/sau Proiectantului.

2119 Trasarea Lucrarilor

Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructilor pe amplasamentele proiectate si marcarea fiecarei
constructii conform Proiectului.

Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatji face parte din trasarea lucrarilor de detaliu si se efectueaza pe
baza planului de trasare, dupa executarea curafirii si nivelarii terenului si dupa fixarea pozitiei constructiei pe
amplasamentul proiectat.

Tolerantele admise la trasarea pe teren a constructiilor conform STAS 9824/1-75 sunt prezentate in tabelul
urmator.

Tolerante admise la trasarea constructiilor pe orizontala pentru lungimi

Tabel nr. 1

A

- 25 50 100 | 150 |200 | 250
Tolerante in cm

Tolerante coordonate rectangulare de trasare T/d; +2 |+x2 |+£3 | x4 |£5 |5

Nota: Pentru lungimile intermediare, tolerantele se stabilesc prin interpolare.

Tolerantele prevazute in tabelul de mai sus se majoreaza, functie de panta terenului, cu sporurile din tabelul
urmator.

Tabel nr. 2
Panta terenurilor (p) in grade ps<3 |3<p=<10 |10<p=<15 |p>15
Sporul de panta % 0 25 50 100

2.1.1.10  Executia Sapaturilor si Sprijinirilor

Sapatura va consta in excavarea, indepartarea si depozitarea corespunzatoare a materialelor rezultate din
sapatura, pentru diverse parii ale lucrarilor.
Executantul va urmari aparitia si dezvoltarea crapaturilor longitudinale paralele cu marginea sapaturii
care pot indica inceperea surparii malurilor si sa ia masuri de prevenire a accidentelor si sprijinire a peretilor
sapaturilor.

Daca, in timpul executiei lucrarilor de excavatie mecanica, se va constata ca peretii sapaturilor prezinta
instabilitate/potential de alunecare, Executantul va realiza lucrarile necesare pentru sprijinirea acestora din
dulapi de fag sau alte sisteme adecvate, chiar si la adancimi mai mici decat cele indicate in C-169/88
“Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si
industriale”.
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21.1.10.1 Sapaturi pentru Fundatji

La executarea sapaturilor pentru fundatji trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:

- mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul fundatiilor existente pe o
distanta suficientd, astfel incat sa nu se pericliteze instalatiile si constructiile invecinate;

- cand turnarea betonului in fundatie nu se face imediat dupa executarea sapaturii, in terenurile sensibile la
actiunea apei, sapatura va fi oprita la 0 cotd mai ridicata decat cota finala cu 20 - 30 cm pentru a impiedica
modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatjei.

In cazul cand in aceeasi incinta se executd mai multe constructji apropiate, atacarea lucrarilor se va face astfel
incét sa se asigure executarea fundatiilor incepand cu cele situate la adancimea cea mai mare, iar sapaturile sa nu
influenteze constructiile sau instalatiile executate anterior si sa nu afecteze terenul de fundare al viitoarelor lucrari
invecinate.

in cazul In care obiectele sunt relativ apropiate, iar amprizele de sapatura ale acestora se intersecteaza,
planurile de sapatura, ca si sapaturile propriu-zise, vor fi executate ca pentru un singur obiect.

Sapaturile ce se executa cu excavatoare nu trebuie sa depaseasca, in nici un caz, profilul proiectat al sapaturii.

Dimensiunile in plan, cotele si gradul de planeitate sau prelucrare a suprafetelor sapaturilor vor asigura conditiile
tehnologice, de securitate a muncii i calitate a lucrarilor.

Daca nu se specifica altfel in alta parte, nici un punct de pe suprafata lucrarilor terminate nu se va situa mai sus
cu +0,05 m sau mai jos cu -0,05 m de suprafata proiectata. intre aceste limite de toleranta suprafata va trebui sa fie
neteda si regulata.

In cazul terenurilor nesensibile la actiunea apei (pietrisuri, terenuri stancoase etc.) lucrarile de sapatura se pot
executa de la inceput pana la cota prevazuta in proiect.

In cazul terenurilor sensibile la actiunea apei sapatura de fundatie se va opri la un nivel superior cotei prevazute
in proiect, astfel.

- pentru nisipuri fine 0,20...0,30 m
- pentru pamanturi argiloase 0,15...0,25m
- pentru pamanturi sensibile la umezire 0,40...0,50m

Saparea si finisarea acestui ultim strat se va face imediat inainte de inceperea executiei fundatiei.

Daca pe fundul gropii, la cota de fundare, apar crapaturi in teren, masurile necesare in vederea fundarii se
vor stabili de catre intocmitorul studiului geotehnic.

In cazul unei umeziri superficiale, datoritd precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundatie
trebuie Idsat sa se zvante inainte de inceperea lucrarilor de executare a fundatiei (betonare), iar daca umezirea este
puternica se va indeparta stratul de noroi.

Schimbarea cotei fundului gropii de fundatie, in timpul executiei, se poate face numai cu acordul
Proiectantului, avand in vedere urmatoarele:

- ridicarea cotei fundului gropii, fatd de proiect, se face daca se constatd, in cursul executarii sapaturilor pentru
fundatii, existenta unui teren bun de fundatje la o cota superioara celei mentionate in proiect.

- coboréarea cotei fundului gropii de fundatie sub cea prevazuta in proiect se face daca se constatad o neconcordanta
a terenului cu studiul geotehnic intocmit pe amplasament.

Orice modificari de cote fata de proiect se vor consemna in registrul de procese verbale de lucrari ascunse
care va fi semnat de Constructor, Beneficiar si de Geotehnician.

Turnarea betonului in fundatii se va executa de regula imediat dupa atingerea cotei de fundare din proiect
sau a unui strat pentru care Proiectantul isi da acordul privitor la posibilitatea de fundare a constructiei respective.

Pe parcursul executarii lucrarilor Executantul are obligatia de a solicita prezenta Proiectantului Geotehnician
pe santier la atingerea cotei de fundare.

Rezultatele studiilor geotehnice suplimentare efectuate pe durata executiei lucrarilor de catre inginerul
geotehnician, modificarile stabilite se vor atasa la cartea constructiei.
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2.1.1.10.2 Sapaturi pentru Conducte si Cabluri

Transeea pentru pozarea conductei se va executa astfel incat sa permitd instalarea in conditii optime a
conductelor, cu o adancime suficienta pentru a evita deteriorarea conductei prin inghet. Adancimea de inghet pentru
fiecare caz in parte este indicata in proiect.

Pamantul rezultat din sapatura se va depozita pe o0 singura parte a transeei la distanta minima de 50 cm de
marginea acesteia. Terenul vegetal va fi depozit separat de restul paméantului excavat, fiind interzisa folosirea lui la
umpluturi. Terenul vegetal se va folosi numai pentru acoperirea umpluturilor.

Materialul excavat din santuri va fi manevrat cu grija, avandu-se in vedere depozitarea separatd a asfaltului, pietrei
sparte, betonului scos din constructia drumurilor sau spart din sant in cursul excavarii, de materialul granular al
pamantului natural.

Santurile sapaturilor vor fi imprejmuite cu panouri de protectie, de inventar, iar din loc in loc se vor prevedea
podete metalice pentru asigurarea accesului pietonal (dupa caz).

Indiferent daca sapaturile au fost realizate cu pereti verticali, in taluz sau in trepte, in afara cazului in care se
specifica altfel in proiect, sanful va avea pereti verticali la laimi minime aplicabile la cel putin 300 mm deasupra
coronamentului conductei agezata in pozitie corecta, astfel incat spatjul b dintre peretii exteriori ai conductei i
marginile sanfului sa nu fie mai mari decat se indica in Tabelul nr. 3 (valoare care nu include distantele necesare
pentru sprijinirile temporare ale santurilor).

Tabel nr. 3
Diametrul conductei D Spatiul b Latimea minima totald B
[mm] [cm] [cm]
D <200 - 70
200=D <350 25 70<B<85
350<D<700 30 95<B<130
700 =D <1400 40 150 <B <220

Excavarea santurilor se va face in permanenta cu cel putin 15 m inaintea liniei de montaj a conductelor.
La sapaturile care traverseaza cai de comunicatii importante sau cu trafic greu se vor lua masuri pentru evitarea
tasarii suprastructurii conductelor de apa si canalizare.

2.1.1.11  Sapaturi Deasupra Nivelului Apei Subterane
211111 Sapaturi cu Peretj Verticali Nesprijiniti

Sapaturile cu pereti verticali nesprijiniti se executa deasupra nivelului apelor subterane, in conditiile C 169-1988 -
paragrafele: 4.16; 4.17 si 4.18, gradul de coeziune fiind indicat de studiul geotehnic .
Sapaturile cu pereti verticali nesprijiniti se pot executa cu adancimi pana la:
- 0,75 min cazul terenurilor necoezive si slab coezive;
- 1,25 min cazul terenurilor cu coeziune mijlocie;
- 2,00 min cazul terenurilor cu coeziune mare si foarte mare, in conformitate cu prevederile normativului C169-88.

Executantul va urmari aparitia si dezvoltarea crapaturilor longitudinale paralele cu marginea sapaturii

care pot indica inceperea surparii malurilor si sa ia masuri de prevenire a accidentelor si sprijinire a peretilor
sapaturilor.

Daca, in timpul executiei lucrarilor de excavatie mecanica, se va constata ca peretii sapaturilor prezinta
instabilitate/potential de alunecare, Executantul va realiza lucrarile necesare pentru sprijinirea acestora din
dulapi de fag sau alte sisteme adecvate, chiar si la adancimi mai mici decat cele indicate in C-169/88
“Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si
industriale”.
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in cazul sapaturilor cu pereti verticali nesprijiniti se vor lua urmatoarele masuri pentru mentinerea stabilitatii
malurilor:

e terenul din jurul sapaturii sa nu fie incarcat si sa nu sufere vibratji;

e pamantul rezultat din sapatura sa nu se depoziteze la o distanta mai mica de 1,00 m de la marginea gropii
de fundatie; pentru sapaturi pana la 1,00 m adancime, distanta se poate lua egala cu adancimea sapaturii;

e sevor lua masuri de inlaturare rapida a apelor de precipitatii sau provenite accidental;

e daca din cauze neprevazute turnarea fundatiilor nu se efectueaza imediat dupa sapare si se observa
fenomene care indica pericol de surpare, se vor lua masuri de sprijinire a peretelui in zona respectiva sau de
transformare a lor in pereti cu taluz.

211112 Sapaturi cu Pereti Verticali Sprijiniti

Sapaturile cu pereti verticali sprijiniti se executa deasupra nivelului apelor subterane, cand adancimea sapaturii
depaseste prevederile C 169-1988 - paragraf: 4.16., cu respectarea prevederilor si conditiilor paragrafelor 4.19 - 4.28
din acelasi normativ.

Executarea sapaturilor cu pereti verticali sprijiniti se utilizeaza cand adancimea sapaturii depaseste conditiile
indicate la punctul anterior si nu este posibila desfasurarea taluzului.

Dimensiunile in plan ale sapaturii trebuie sporite corespunzator cu grosimea sprijinirilor $i cu spatjul necesar
executarii lucrarilor propriu-zise de fundatji.

Pentru sprijinirea sapaturilor cu adancimi peste 5,0 m, dimensiunile si elementele necesare executarii sprijinirilor
vor fi stabilite printr-un proiect special de executie, ce va fi in mod obligatoriu cuprins in proiect.

Sapaturile pentru fundatii cu pereti partial sprijiniti pe 0o anumita adancime a pariji inferioare a gropii, avand
partea superioara executata in taluz se pot utiliza in cazul in care conditjile locale nu permit saparea in taluz pe toata
adancimea sau din considerente economice, in care caz adancimea de sprijinire se va stabili prin proiect. In cazul
sprijinirii partiale a peretilor, fiecarei portiuni i se aplica prescriptiile tehnice specifice.

Intre partea superioara, cu peretji in taluz si partea sprijinita, trebuie I&sati o bancheta orizontal de 0,50 + 1,00
m latime, in functie de inaltimea portiunii in taluz.

In cazuri speciale, pe anumite tronsoane, se va putea face o reducere a sprijinirilor, tindnd seama de
caracteristicile terenului si de conditiile de stabilitate, de adancimea sapaturii si de durata executjei lucrarilor, dar
numai obtinéndu-se in prealabil aprobarea scrisa a Proiectantului.

Realizarea sprijinirilor

o Sprijiniri simple

Sprijinirile simple sunt lucrari de sustinere cu caracter temporar, utilizate pentru sprijinirea excavatiilor, atunci
cand:

- adancimea sapaturii este mai mare decat inaltimea la care paméntul s-ar mentine la verticala nesprijinit,
- realizarea unei sapaturi taluzate ar fi imposibila (din ratiuni de spatiu disponibil) sau neeconomica.

Au forma unor pereti verticali neetansi, elementul principal al unei sprijiniri simple este constituit de dulapi,
care sunt cei care vin in contact direct cu pamantul. Ei pot fi orizontali sau verticali. In primul caz, dulapii orizontali
sunt montati dupa ce a fost realizata excavatia (pe tronsoane).

Ei sunt utilizati atunci cand pamantul se poate mentine la verticala nesprijinit pe adancimea unui tronson de
excavare (pamanturi cu coeziune suficienta). Dulapii verticali sunt introdusi in teren Tnaintea realizarii sapaturii, fiind
utilizati in cazul pamanturilor necoezive.

Elementele sprijinirilor simple sunt realizate de regula din lemn si/sau metal.

Avantajul acestor sprijiniri este dat de simplitatea executiei si de costul relative redus. Datorita faptului ca nu sunt
etanse nu pot fi folosite sub nivelul apelor subterane.

0 Sprijiniri cu dulapi orizontali

Sprijinirea cu dulapi orizontali este alcatuita din urmatoarele elemente:

e dulapi orizontali, dispusi joantiv, in cazul pamanturilor cu coeziune redusa sau cu interspatii, daca pamantul

are 0 coeziune mai mare;
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o filate, elemente verticale de solidarizare a dulapilor, dispuse discontinuu pe inaltime;
e spraituri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal sau inclinat, fixate prin impanare.

Spraituri

Filate™"

4 Figura 1. Sprijinire cu dulapi orizontali
Dulapii si filatele sunt realizate din grinzi de lemn, iar spraiturile din lemn rotund (bile) sau elemente metalice.
In cazul unei sapaturi de latime mare, peste 6 m, spraiturile orizontale trebuie contravantuite prin grinzi i
contrafise in plan orizontal si sprijinite pe verticala in dreptul nodurilor (cu elemente numite popi) pentru a evita
cedarea prin flambaj sau incovoiere sub greutate proprie (Figura 2).

N
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Figura 2. Sprijinire cu dulapi orizontali cu spraifuri contravantuite

Tot pentru sapaturile de latime mare se pot utiliza spraituri inclinate (Figura 3).

Figura 3. Sprijinire cu dulapi orizontali cu spraifuri inclinate
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Un alt sistem de sprijinire a excavatiilor de dimensiuni mari este prezentat in Figura 4.

Sustinens cu dulapi odzontall
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Figura 4. Sistem de sustinere cu profile metalice si dulapi orizontali cu contrafise inclinate si talpi

Dezavantajul acestui sistem este obstruarea suprafetei de lucru de catre contrafise. Pentru a impiedica
alunecarea pe grinzile orizontale, precum si ridicarea acestora, contrafisele trebuie sa aiba o inclinare redusa fata de

orizontala.

In unele situatii este necesar ca spatiul ocupat de sprijiniri (in special de spraituri) sa fie cat mai redus. in
acest caz se folosesc pentru sprijinire grinzi metalice care se bat in teren la distante de 1.5 — 2.0 m, pe care se
sprijina dulapii orizontali, fixati cu pene sau cu dispozitive metalice (Figura 5).
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Figura 5. Sprijinire cu dulapi orizontali — sprijinire pe grinzi metalice

In cazul sapaturilor adanci, grinzile metalice se ancoreaza la partea superioara. Pentru adancimi de
excavatie de maximum 3 — 4 m, grinzile metalice pot fi inlocuite cu piloti din lemn ancorati la partea superioara
(Figura 6).

<

w/ N2

Figura 6. Sprijinire cu dulapi orizontali fara spraituri, cu pilofi din lemn

0 Sprijiniri cu dulapi verticali

Sprijinirea cu dulapi verticali este alcatuita din urmatoarele elemente (Figura 7):
- dulapi verticali, dispusi joantiv;
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- filate, elemente orizontale e solidarizare a dulapilor, dispuse discontinuu pe Tnaltime;
- spraituri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal, fixate prin impanare.

Dulapi __
\'\.

Vv

Figura 7. Sprijinire cu dulapi verticali

Dulapii verticali sunt introdusi in teren prin batere, treptat, pe masura avansarii sapaturii, devansand-o pe
aceasta. Varful dulapilor trebuie intotdeauna sa se gaseasca la cel putin 0.30 m sub nivelul fundului sapaturii.

Sistemul de sustinere din Figura 7 se utilizeaza in cazul unor sapaturi continue, in spatii inguste, a caror
adancime nu depaseste lungimea dulapilor. Pentru spatii largi, filatele si spraiturile se inlocuiesc cu cadre orizontale
din bile sau grinzi ecarisate legate pe verticala prin popi (Figura 8). Daca dimensiunile cadrelor sunt mari, ele se
contravantuiesc in plan orizontal (Figura 9).

a7 N

cadre orizontale

dulapi venicali/

_% é_

Figura 8. Sprijinire cu dulapi verticali cu cadre orizontale
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Figura 9. Sprijinire cu dulapi verticali gi cadre contravantuite

Pentru excavatii de adancimi mari se utilizeaza ,metoda telescopica” — sectiunea sapaturii se reduce treptat
pentru a se asigura spatiul de batere pentru randurile succesive de dulapi (Figura 10). Daca pamantul se evacueaza
manual, se amenajeaza platforme pentru depozitarea pamantului.
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Figura 10. Sprijinire cu dulapi verticali — metoda telescopicé
Metoda telescopica duce la consum mare de material lemnos si la volume de excavatie mai mari decat
necesar. Pentru a evita acest dezavantaj se pot utiliza dulapi inclinati — ,metoda marciavanti” (Figura 11).
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Figura 11. Sprijinire cu dulapi verticali — metoda marciavanti

o Sprijiniri simple din elemente metalice de inventar

Sprijinirile din elemente metalice de inventar se trateaza din punct de vedere al alcatuirii si al calculului
precum sprijinirile simple din lemn.

Toate cele trei elemente ale unei sprijiniri simple (dulapi, filate si spraituri) se regasesc sub forma metalica,
cu dimensiuni Tn general modulate. tpraiturile sunt telescopice, permitand adaptarea lor la diferite dimensiuni.

In Figura 12 este prezentata, cu titlu de exemplu, o astfel de sprijinire.

Figura 12. Sprijiniri cu elemente metalice de inventor
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0 Sprijiniri de tip mixt

Sprijinirile de tip mixt formeaza pereti temporari de sustinere a unor excavatii care utilizeaza combinatiile
intre diferite materiale pentru alcatuirea structurii de sustinere: metal cu lemn, metal cu beton, beton cu metal si
lemn.

Dintre aceste tipuri de sprijiniri, cel mai raspandit este asa numitul ,sistem berlinez”. Sistemul berlinez
combina metalul cu lemnul, elementele de rezistenta verticale fiind alcatuite din profile metalice laminate (dublu T)
amplasate la diferite distante (circa 1 ... 3 m) pe conturul viitorului perete de sustinere, intre care, pe masura
avansarii lucrarilor de excavare, se introduc dulapi orizontali care vor forma peretele propriu-zis de sprijinire. Tn
Figura 13 este prezentata o sectiune orizontala printr-un astfel de perete de sprijin.

Data fiind tehnologia de executie a unei astfel de sprijiniri, aceasta nu poate fi utilizata decat in terenuri care
au o suficienta coeziune pentru a se mentine nesprijinite pe o anumita inaltime pana la montarea dulapilor si
deasupra apei subterane.

Profile metalice

—
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Dulapi de lemn

Figura 13. Sistem berlinez

in functie de adancimea excavatiei profilele metalice pot fi introduse prin batere sau vibrare, sau pot fi
introduse n gauri forate si incastrate prin betonare sub cota finala de excavare.

Totodata, in functie de adancimea de excavare, peretele poate fi realizat autoportant sau sprijinit prin
spraituri, respectiv, ancoraje.

0 Sprijiniri cu palplanse

Palplansele sunt elemente prefabricate din metal, beton armat sau lemn, introduse in pamént prin batere,
vibrare sau presare astfel incat sa formeze pereti continui cu rol de sustinere si etansare.

Palplansele sunt prevazute cu imbinari care asigura continuitatea peretelui din
punct de vedere al etansarii. Palplansele pot fi utilizate pentru lucrari definitive sau temporare.

e Palplansele metalice

Palplansele metalice au sectiunea in forma de Z, S sau U (Figura 14).

Acestea pot fi combinate rezultand sectiuni compuse in functie de conditiile de stabilitate si rezistenta pe
care trebuie sa le indeplineasca (Figura 15).

Palplansele laminate la cald de tip Larssen sunt utilizate in cele mai multe cazuri, fiind foarte versatile. Gratie
formei lor simetrice se pot reutiliza cu usurinta si permit o fixare facila a tirantilor, chiar si sub nivelul apei.

Palplansele de tip Z sunt adaptate solicitarilor hidraulice severe, gratie unui modul de inertie mare, iar
raportul rezistenta/greutate le face si economice.

Palplansele profilate la rece au grosimi limitate, dar latimi mari. Forma specifica este data prin pliere.
Aceasta gama de produse ofera solutii foarte economice pentru lucrari de mica anvergura.

Palplansele combinate de tip HZ/AZ sunt indicate lucrarilor mari, care necesita moduli de inertie si de
rezistenta mari (cheuri maritime, excavatii de dimensiuni foarte mari).
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Tip U Tip Z Tip S

Imbinan

a — tuburi + palplanse ,U”

b — chesoane din profile ,U" + palplanse ,U”

¢ — chesoane din profile ,Z” + palplanse ,Z"

d - grinzisoare si palplanse ,Z”

Figura 15. Exemple de pereti de palplanse mixte

Introducerea in teren a palplanselor metalice se realizeaza prin batere, vibrare sau presare. Presarea este
indicata in zone 1n care vibratiile si zgomotele produse prin batere sau vibrare pot aduce prejudicii vecinatatilor.

Utilizarea palplanselor metalice in medii foarte corozive (ex: in contact cu substante chimice agresive) nu
este indicata.

In cazul utilizarii palplanselor metalice pentru lucrari definitive sunt necesare
masuri de protectie anticoroziva in functie de agresivitatea mediului.

e Palplansele din beton armat sau beton precomprimat

Palplansele din beton armat sau beton precomprimat sunt utilizate, de regula, pentru lucrari definitive.
Utilizarea lor pentru lucrari temporare nu este indicata din cauza recuperarii dificile datorate greutatii proprii mari.
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Transportul, manipularea si introducerea in teren ale palplanselor din beton armat sau precomprimat
presupun masini si utilaje grele. Introducerea in teren se realizeaza prin batere sau vibrare.

Palplansele din beton armat sau precomprimat au sectiuni dreptunghiulare si sunt prevazute cu imbinari
pentru asigurarea etanseitatii (Figura 16).
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Figura 16. Exemple de palplanse din beton armat sau precomprimat si de tipuri de imbinari

Palplansele din lemn

Palplansele din lemn sunt confectionate din dulapi sau grinzi ecarisate din esente rasinoase sau din esente
tari.

Palplansele din lemn sunt introduse in teren prin batere. Pentru a nu se deteriora la introducerea in teren
palplansele din lemn sunt protejate la capete cu platbande metalice.

Utilizarea palplanselor de lemn este limitata la lucrari temporare (ex: sprijinirea peretilor gropilor de fundare).
In functie de gradul de etansare necesar se pot adopta diferite tipuri de imbinari intre palplanse (Figura 17).

E— — . — — F — — 7 Dulapijoantivi
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-r*'-f"] Dulapi suprapusi

B~ e s e e e G Imbinare in jumitatea lemnului

e =9 =9~ —=-—=9 Imbinare in coada de randunici

e s e e =2 = Imbinare cu lamba s1 uluc

Figura 17. Exemple de palplanse din lemn si de tipuri de imbinari
211113 Sapaturi cu Peretj in Taluz

Aceste sapaturi se pot executa in orice fel de teren care respecta urmatoarele conditji:

- pamantul are o umiditate naturala de 12 - 18% si se asigura conditjile ca aceasta sa nu creasca;

- sapatura de fundatie nu sta deschisa mult timp;

- panta taluzului sapaturii, definita prin tangenta unghiului de inclinare fata de orizontala (tg B = h/b) sa nu
depaseasca valorile maxime admise pentru diverse categorii de pamanturi date in tabelul nr. 4:
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Tabel nr. 4

Adancimea sapaturii

Natura terenului panala3m mai mare de 3 m
TgB=h/b TgB=h/b

nisip, pietris 1/1,25 1/1,50

nisip argilos 1/0,67 1/1

argila nisipoasa 1/0,67 1/0,75

argila 1/0,50 1/0,67

loess 1/0,50 1/0,75

21112  Sépéturi sub Nivelul Apei Subterane

In cazul sapaturilor adanci situate sub nivelul apelor subterane, indepartarea apei se poate efectua prin
epuismente.

211121 Epuismente Directe

Pe masura ce cota sapaturii coboara sub nivelul apei subterane, excavatiile trebuie protejate cu ajutorul unor
retele de sanfuri de drenaj, care capteaza apa si o dirijeaza spre puturile colectoare de unde este evacuata prin
pompare.

Santurile se adancesc pe masura avansarii sapaturii sau se realizeaza retele de drenaj la nivele succesive ale
sapaturii.

Reteaua de drenaj si puturile colectoare trebuie astfel amplasate incat sa asigure colectarea apei pe drumul cel
mai scurt, fara a impiedica executja fundatjilor.

Adancimea puturilor colectoare va fi de cel putin 1 m sub fundul sapaturii si sectiunea lor va fi suficient de mare
pentru a permite amplasarea sorbului sau pompei submersibile si masurile de asigurare a stabilitaii peretilor. in
cazul unui aflux important de apa in sapaturi executate in terenuri cu particule fine, antrenabile, se va captusi putul
de colectare cu un filtru invers.

Evacuarea apelor din groapa de fundatje se face prin pompare directa.

21.1.12.2 Epuismente Indirecte

In cazul unor debite importante de apa sau a unor adancimi mari de s3paturd, se va folosi sistemul de
epuismente indirecte, prin realizarea unui sistem de filtre aciculare prevazute cu pompe submersibile. Realizarea
acestui sistem se va face conform unui proiect special intocmit, sub directa indrumare a inginerului geotehnician.

Pentru lucrari deosebite, executarea sapaturilor in terenuri cu apa subterana se poate realiza in incinte etanse,
inchise.

In cazul executarii sprijinirilor cu palplange, se vor lua urmatoarele masuri:

- ghidarea palplanselor pe toata durata infigerii;

- palplansele vor avea lungimea egala cu adancimea gropii plus adancimea de infigere in teren a figei;

- n cazuri exceptionale, cand aceasta nu este posibil, sprijinirea se va face n doua etaje, intre aceste etaje se

va intercala o bancheta orizontala cu latimea de peste 0,5 m.

Palplansele pot fi din lemn (minimum 6 cm grosime) sau din metal. Palplansele din lemn trebuie sa aiba la varf
un sabot de tabla si la cap o intarire cu fier balot.

Infigerea palplanselor se poate face prin vibrare sau batere. Vibrarea este indicatd pentru infigerea palplanselor
in paménturi necoezive, iar baterea in pamanturi coezive.

Palplansele pot fi batute cu fisa mica (30-50 cm) pe masura adancirii sapaturii si vor fi puse in randuri suprapuse
de maximum 4 m inaltime.
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Dupa terminarea lucrarii palplansele folosite se vor recupera, extragerea lor facandu-se cu ajutorul troliilor i
vinciurilor sau extractoare vibratoare, dupa care vor fi curafate si depozitate corespunzator in vederea
reintrebuintarii.

2.1.1.13  Imbunétstirea Proprietatilor Pdmanturilor in Vederea Fundérii

Imbunatatirea proprietatilor pdmanturilor in vederea fundrii directe se realizeaza fie prin executia permelor din
pamant compactat sau balast (care au ca scop reducerea sau eliminarea sensibilitatii la umezire a pamantului), fie
prin consolidarea straturilor de sub fundatji prin compactarea de adancime prin batere.

Executia Lucrarilor de imbunatatire a terenului de fundare se realizeaza pe baza de proiect.

2.1.1.14  Executia Umpluturilor
211141 Prevederi Generale

Conditiile tehnice de realizare a umpluturilor au caracter general, ele putand fi adaptate si completate in functie
de specificul condijilor fiecarui amplasament al obiectelor proiectate.

La executarea lucrarilor de terasamente pe timp friguros este obligatorie respectarea masurilor generale si a
celor specifice lucrarilor de pamant, prevazute in ,Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si a instalatiilor aferente”, indicativ C 16 - 84.

211142 Pregatirea Terenului de Fundare

Lucrarile la care se face referire in aceste paragrafe au ca obiect pregatirea umpluturilor pentru realizarea
fundatiilor constructiilor, umpluturilor intre fundatii si la exteriorul cladirilor, umpluturilor sub pardoseli, pentru
drumurile cu umpluturi compactate de pamant sau umpluturi care necesita pregatiri pentru alte scopuri.

Toate sapaturile vor fi eliberate de orice resturi materiale, moloz sau alte materiale deteriorate si toate
suprafetele sapaturii vor fi inclinate pentru a asigura scurgerea apelor din precipitatii (cu pante de 1,0 - 1,5%), pante
care vor fi mentinute in aceste limite ale inclinarii.

Umpluturile din paméanturi loessoide, pamanturi coezive compactate cu maiul greu si pamanturi necoezive
compactate prin vibrare se vor executa conform ,Normativului privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin
procedee mecanice” indicativ C 29-85.

2.1.1.14.3 Materiale

De regula, umpluturile se vor executa cu materiale locale, respectiv pamanturile rezultate din lucrarile de
sapatura. Materialul de umplutura nu va contine resturi de lemn, radacini, bolovani, moloz, fragmente de roca sau
alte fragmente dure, mai mari de 50 mm. Materialele utilizate pentru umpluturi vor fi formate din bucati nu mai mari
de 100 mm din materialul excavat.

Materialul de umplutura va fi selectat cu grija, manevrat, depus, dispersat si compactat in asa fel incat sa se
evite segregarea umpluturii $i sa se obtina o structura compacta, omogena si stabila.

Se interzice realizarea umpluturilor din pamanturi cu umflari si contractii mari, méaluri, argile moi, cu sol vegetal, cu
continut de materii organice sau cu alte materiale nepotrivite.

Se interzice utilizarea balastului la executarea pernelor de pamant si a umpluturilor in terenuri sensibile la
umezire.
La pozarea conductelor si cablurilor subterane, pentru amenajarea fundului sapaturii se va folosi un strat de nisip sau
de pietris de rau fin (in nici un caz agregate concasate), avand 10 cm grosime, unde este cazul.
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2.1.1.15  Tehnologia de Executie a Umpluturilor
2.1.1.15.1 Generalitat

Trasarea lucrarilor consta in plantarea, in afara zonei lucrarilor, dar in apropierea acesteia, a unui numar
suficient de reperi de nivelment ce vor servi pentru verificarea nivelului patului si a nivelului umpluturilor la fiecare
strat compactat. Reperii de nivelment vor fi cotatj, avand cota scrisa pe ei si vor fi bine semnalizatj si protejati.

Se traseaza prin picheti si reperi limita inferioara a umpluturilor, respectiv a liniei piciorului de taluz al rambleului
si a limitei superioare a umpluturilor.

2.1.1.15.2 Tehnologia de Executie a Umpluturilor pentru Constructji

In functie de utilajul folosit pentru compactare, umpluturile din material coeziv sau semicoeziv se vor realiza in
straturi orizontale succesive (imprastiate manual sau mecanic), avand urmatoarele grosimi dupa compactare:
- intre 4-6 cm, in cazul compactarii cu maiul manual;

- intre 10-12 c¢m, in cazul compactarii cu maiul mecanic actionat de muncitor;

- intre 20-25 c¢m, in cazul compactarii cu cilindru compactor cu crampoane sau suprafete netede.

Grosimile straturilor vor putea fi adaptate pe parcursul executiei cu avizul inginerului geotehnician, in functie de
rezultatele obtinute pe parcurs.

Gradul de compactare (D) ce trebuie obtinut dupa compactare va fi, conform STAS 9850-89.

2.1.1.15.3 Tehnologia de Executie a Umpluturilor pentru Conducte

La realizarea umpluturilor pentru conducte se vor avea in vedere prevederile SR 4163-3:1996 - "Alimentari cu
apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare”.

{nainte de a proceda la realizarea umpluturilor se verifica cu atentie conductele si toate elementele de legatura,
in vederea depistarii si remedierii eventualelor neetangeitati sau defectiuni survenite in timpul montajului.

Pentru realizarea umpluturilor se poate folosi material rezultat din sapatura, care a fost sortat cu atentie si care
nu trebuie sa contina particule cu dimensiuni mai mari de 25 mm. In cazul in care acesta nu este corespunzator,
pentru zona de umplutura speciala se procedeaza la inlocuirea cu pamant adus din alte zone sau obtinut din
prelucrarea materialului rezultat din sapatura prin diferite procedee. Pamantul inghetat nu se foloseste.

Se va acorda o deosebita atentie realizarii umpluturilor conductelor in zona speciala (zona de umplutura laterala
- de la patul de pozare pana la generatoarea superioara a conductei - plus zona de siguranta - 30 cm de la
generatoarea superioara a conductei), in vederea asigurarii repartitiei uniforme a eforturilor, a stabilitatii conductelor
si reducerii la minimum a riscurilor de deteriorare a acestora.

Spatiile laterale conductei se umplu si se compacteaza simultan, cu maiul de mana, in straturi asternute egal, de
grosime 5 - 10 cm grosime dupa compactare, continuandu-se in acelasi sistem pana la limita superioara a zonei de
siguranta.

Gradul mediu de compactare in zona de umplutura speciala va fi de 92 %, iar gradul minim de compactare in
aceasta zona nu va fi sub 90 %, daca nu sunt stabilite prin proiect alte valori.

Zonele de imbinare a tevilor sau tuburilor vor fi lasate libere pana la efectuarea probei de presiune, in restul
traseului fiind realizata umplutura cel putin pana la limita superioara a zonei de siguranta. Dupa terminarea probei se
realizeaza umplutura si in zonele de imbinare, exact in aceleasi conditji cu cele avute in vedere la realizarea restului
umpluturilor.

Se admite 0 compactare mecanica cu echipamente de compactare usoare sau medii (mai mecanic, talpa
vibranta etc.) numai pornind de la inalfimea de acoperire de 1,0 m.

Suprafata terenului pe zona afectata de transeea conductei, trebuie sa fie refacutd in mod identic cu destinatia
initiala (teren agricol, drumuri, trotuare etc.).
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Inaintea realizarii umpluturii, se va realiza ridicarea topografica detaliatd a conductelor (plan de situatie si profile
longitudinale), cu precizarea pozitilor pentru robinetele ingropate, camine, hidranti, cismele etc., in vederea
elaborarii Cartii Constructiei.

Traseul conductelor va fi marcat in vederea protejarii pe durata unor lucrari hidro-edilitare viitoare si in vederea
teledetectiei, conform clauzelor respective din capitolul "Pozarea conductelor”.

In partea finala a zonei de umplutura manuald sau mecanica se pozeaza si elementele de marcare pe teren a
conductei, conform STAS 9570/1-89 - "Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati".

2.1.1.16  Verificarea si Receptia Lucrdrilor de Terasamente

Verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor de terasamente se vor face in conformitate cu prevederile din
“Instructiunile pentru verificarea calitatji si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente” din H.G.
nr.273/1994 si a Normativului C 56-85.

In cazul pamanturilor sensibile la umezire, se vor mai verifica si conditiile cuprinse in normativul P.7 -2000 si in
special:

- asigurarea colectarii si evacuarii apelor din precipitatii sau din surse accidentale, pe toatd durata executarii,
lucrarilor de constructii si instalatji;

- mentinerea ultimului strat de 30 ... 50 cm al sapaturii pana n ziua in care se incepe betonarea in zona respectiva;

- excluderea pamanturilor necoezive (drenante), a molozului, a bulgarilor etc. la executarea umpluturilor si realizarea
gradului de compactare a acestora cu abateri admisibile in limita a ¥4 din cele prevazute la punctul anterior;

- executarea umpluturilor si trotuarelor (definitive sau provizorii), imediat dupa ce constructia a depasit nivelul
terenului inconjurator.

Eventuala schimbare a tipului de material pentru umplutura se va face numai cu aprobarea Proiectantului, pe
baza recomandarilor inginerului geotehnician, in urmatoarele conditji:

- tipul de material sa poata fi aprovizionat in cantitai suficiente pentru executarea umpluturilor;
- sa se poata obtine parametri de compactare corespunzatori impusi in prezentele “conditji tehnice”.

Lucrarile de executie a umpluturilor, incepand cu pregatirea patului, trebuie sa se desfasoare intr-un timp cat
mai scurt, Executantului revenindu-i atat sarcina respectarii stricte a prevederilor conditjilor tehnice, cat si executia cu
maxima operativitate a lucrarilor respective.

Receptia pe faze de executie

In cazul receptiei pe faze de executie se va verifica dacd partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat
conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatii si de prezentul caiet de sarcini.
in urma verificarii se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma posibilitatea trecerii executiei la
faza imediat urmatoare.

Receptia pe faze se efectueaza de catre dirigintele lucrarii si seful de punct de lucru; documentul ce se
incheie ca urmare a receptiei sa poarte ambele semnaturi.

Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii:

e trasarea i sablonarea lucrarii;

e compactarea terenului de fundare;

e executia umpluturilor.

Receptia terenului de fundare se va face in prezenta Constructorului si a Beneficiarului.

Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor)

La terminarea lucrarilor de terasamente se va proceda la efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor,
verificandu-se:

e concordanta lucrarilor cu prevederile proiectului si a prezentului caiet de sarcini;

e natura terenului din umplutura;

e concordanta gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini.

Lucrarile nu se vor receptiona daca:
e nu s-au realizat cotele si dimensiunile prevazute in proiect;
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e nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului de fundare, cat si pe fiecare strat in parte;
e nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;

e se observa fenomene de instabilitate.

Defectiunile se vor consemna si se va stabili modul si termenul de remediere.

Receptia finala

Are loc la expirarea perioadei de garantie, ocazie cu care se va consemna modul in care s-au comportat lucrarile
si daca au fost intretinute corespunzator.

2.1.2  Lucrari pentru conducte

2121 Definitii

Urmatoarele cuvinte si expresii vor avea intelesul specificat in continuare, in afara cazului in care se specifica
altfel in Proiect:

“linie de conducte” inseamna o conducta de o lungime apreciabila ce poate avea ramificatii. Nu include
sisteme de conducte, ca de exemplu conductele tehnologice din instalatiile de tratare pentru potabilizarea
apei;

“lucrari de conducte” se refera la toate conductele excluse din definitia “conductei”;

“conducte” inseamna tuburi drepte din orice material, imbinate cu capat drept, cu mufa sau cu flange;
“conducte sub presiune” inseamna conductele si alte lucrari aferente in care presiunea interna de lucru
depaseste presiunea atmosferica;

“presiune de regim* inseamna valoarea presiunii necesare intr-un sistem hidraulic pentru a obtine conditiile
corespunzatoare pentru a folosi apa;

“fitinguri* inseamna coturi, teuri, reductii, flanse, cuplaje si alte articole similare care nu sunt echipamente de
control al debitului sau presiunii; cuplajele reprezinta elemente de schimbare a directiei sau diametrului
conducteli.

“intern” inseamna acea parte din conducte si fitinguri care va fi in contact cu lichidul transportat;

“‘imbinari flexibile* inseamna imbinari facute din materiale prefabricate, coliere, inele de cuplare de cauciuc
sau alte sisteme, care permit deplasarea unghiulara intre conducte;

‘camine” Tnseamna constructii pe linia de conducte ce adapostesc conducte, fitinguri, vane si alte piese,
incluzand piesele de trecere prin peretii caminelor;

“apa bruta“ reprezintd apa preluata dintr-o sursa inainte de a fi supusa procesului de tratare sau folosita;
“sistem de alimentare cu apa“ inseamna ansamblul de constructii si instalatii prin care apa este preluata
dintr-o sursa, este tratata, transportata, inmagazinata si distribuita utilizatorilor in cantitatea si de calitatea
cerute;

“foraje” inseamna o serie de pufuri verticale forate care sunt folosite la sursa sistemului de alimentare cu apa
pentru a colecta apa bruta;

‘retea de distributie” inseamna o parte a sistemului de alimentare cu apa, alcatuita din conducte, armaturi si
constructii anexa prin care apa este distribuita tuturor utilizatorilor la calitatea si presiunea cerute.

2122 Materiale

Conductele din diferite parij ale lucrarilor vor fi facute din urmatoarele materiale, in afara cazurilor in care se

specifica sau se indica altfel in proiect:
Materialul Conductei Clasa de presiune Materialul Fitingurilor
Polietilena de Inalta Densitate (PEID) - PE 100 PN 6 PE 100
Otel Zincat (OL Zn) pentru Dn <100 mm PN 16 Fonta zincata
Otel (OL) pentru Dn > 150 mm PN 16 Otel carbon
Policlorura de Vinil Neplastifiata (PVC) PN 10 (Tip G) PVC-G
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In unele cazuri se pot folosi si fitinguri din polipropilena cu etansare prin compresiune conform DIN 8076, BS
5114/75 sau echivalent, avand presiuni nominale PN 10 si PN 16 (in functie de utilizari).
Pot fi propuse si alte materiale, cu conditia de a fi potrivite pentru apa uzata. Vor fi, insa, acceptate de catre
Dirigintele de santier numai daca se poate demonstra ca sunt echivalente cu materialele preferate, in termeni de
siguranta si longevitate.

2.1.2.3 Conducte din Otel
21231 Conducte din Otel Zincat

Imbinarea conductelor din otel zincat se va face cu fitinguri din fonta maleabil zincata, PN16, cu filete interioare
sau cu filet interior (cilindric) si exterior (conic), dup4 caz. Imbinarile fitingurilor cu conductele din otel zincat se vor
etansa cu canepa, ulei de in fiert si miniu de plumb.

Fitingurile din fonta zincata vor fi conform:

- STAS 474-84 pentru coturi;

- STAS 475-84 pentru mufe;

- STAS 476-84 pentru teuri;

- STAS 477-84 pentru reductii;
- STAS 478-84 pentru nipluri.

Imbinarea conductelor din otel zincat se poate face si cu flanse sudate.
2.1.2.3.2 Conducte din Otel Carbon

Conductele si piesele de legatura cu diametrul nominal mai mare de 150 mm inclusiv prevazute in instalatiile
hidraulice din cadrul caminelor se vor executa din otel carbon.
Conductele din otel prevazute in proiect vor fi conform unuia din urmatoarelor standarde:

- STAS 404-1:1998 pentru tevi din otel fara sudura, laminat la cald;

- SR 6898-1, 2:1995 pentru tevi din otel sudat elicoidal;

- STAS 7656-90 pentru tevi pentru instalatii din otel sudate longitudinal.
2.1.2.33 Imbinarea Conductelor din Otel Carbon

Imbinarea conductelor si pieselor speciale din otel se va face prin sudurd sau cu flanse. Pentru realizarea
imbinarilor sudate preliminare sau definitive se va utiliza numai sudura electrica.

Executarea sudurilor se va face numai de catre sudori calificati, in conformitate cu instructiunile D.G.M.S.T. -
.S.C.I.R. C9 - 96 pentru autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudura in construirea, montarea si repararea
instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatjilor de ridicat. Fiecare sudor va avea poanson distinctiv, pe care il va
aplica in mod obligatoriu pe sudurile executate.

La primirea fevilor pe santier se vor examina certificatele de calitate si se vor examina dimensiunile si
caracteristicile materialului. Pentru realizarea imbinarilor sudate se vor folosi electrozi special alesi in functie de
certificatul de calitate al materialului de sudat. Modul de executie a sudurii (numarul de straturi, grosimea lor, directia
de sudare, intensitatea curentului electric, calitatea si diametrul electrozilor) se vor determina in functie de marca si
calitatea materialului tevilor.

Capetele tevilor vor fi controlate inainte de sudare pentru ca:

- sa fie curatate de rugina sau murdarie;
- planul de taiere a capetelor s fie perpendicular pe axul conductei;
- sa aiba sanfrenul corespunzator.

Nu se vor executa suduri in aer liber pe timp de ploaie, burnita, ninsoare sau la temperaturi mai joase de + 5
°C si mai ridicate de 30 °C decat luandu-se masuri speciale.

Piesele cu grosimi mai mari de 20 mm se vor incalzi inaintea sudarii, pentru a evita aparitia fisurilor i
deformatiilor (in special cazul flangelor).
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Controlul executiei dupa aspectul exterior al pieselor si cordoanelor de sudura se va efectua vizual, iar
rezultatele controlului vor fi consemnate in buletine de examinare si vor fi prezentate la receptiile preliminara si finala
ale lucrarilor.

Defectele cordoanelor de sudura depistate la controlul vizual vor fi indepartate cu mijloace mecanice pana la
materialul sanatos, dupa care vor fi resudate. Modul si conditiile de reparare vor fi stabilite printr-o tehnologie de
sudare omologata. Portjunile din imbinarile sudate reparate vor fi verificate dupa remediere ca si sudurile initiale.

Transportul, manipularea, depozitarea si pozarea conductelor din otel zincat si otel carbon se vor realiza conform
normelor in vigoare .

21234 Protectia Anticoroziva a Conductelor din Otel

Izolatiile anticorozive exterioare ale conductelor si pieselor de legatura din otel carbon montate suprateran
sau in camine vor consta intr-un strat de grund si doud straturi de vopsea. Inainte de inceperea izolarii, tevile trebuie
sa fie absolut uscate, curatate de praf, murdarie, rugina, grasimi, ulei si aduse la luciul metalic.

Izolatiile exterioare anticorozive ale tevilor si pieselor de legatura din otel carbon montate in pamant vor
consta dintr-o izolatie usoara (citomare), la care se adauga doua straturi de bitum in grosime totala de 4-6 mm, o
infasurare de armare, doua straturi de bitum in grosime totala de 3-4 mm si o infasurare de protectie exterioara din
folie de PVC sau impaslitura din fibre de sticla.

Protectia exterioara anticoroziva a conductelor din otel zincat montate ingropat se va realiza dintr-o izolatie
usoara (citomare), la care se adauga doua straturi de bitum in grosime totala de 4-6 mm si o infasurare de protectie
exterioara din folie de PVC sau impaslitura din fibre de sticla.

Infasurarea de armare si cea de protectie exterioara se vor face cu folie din PVC sau cu impaslitura din fibra de
sticla.

Tratarea anticoroziva interioara a conductelor metalice se va face cu materiale performante care sa
indeplineasca urmatoarele criterii de performanta:

- asigurarea protectiei anticorozive;
- materialele de protectie sa fie ecologice si compatibile cu conditiile de transport al apei potabile.

Produsele folosite la tratarea anticoroziva interioara a conductelor metalice vor trebui sa fie Agrementate
Tehnic (in cazul in care sunt procurate din import) si sa aiba avizul sanitar al Ministerului Sanataii.

Suprafetele metalice trebuie sa fie curdtate de toti agentii de contaminare care pot slabi aderenta produsului
(grasimi, uleiuri, praf, rugina.).

Vopsirea interioara anticoroziva a conductelor metalice se va face cu vopsea epoxidica, care elimina o faza
de executie (grunduirea). Aceste tipuri de acoperire interioara cu autogrunduire se aplica in doua sau trei straturi,
dupa indicatiile furnizorului.

Lansarea tevilor protejate anticoroziv se va face cu dispozitive de lansare cu chingi, pentru ca deteriorarea
izolatjei sa fie exclusa. Pentru lucrarile de protectie anticoroziva se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse.

2.1.2.35 Imbinarea Conductelor din Otel Carbon

imbinarea conductelor si pieselor speciale din otel se va face prin sudurd sau cu flanse. Pentru realizarea
imbinarilor sudate preliminare sau definitive se va utiliza numai sudura electrica.

Executarea sudurilor se va face numai de catre sudori calificati, in conformitate cu instructiunile D.G.M.S.T. -
I.S.C.I.LR. C9 - 96 pentru autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudura in construirea, montarea i repararea
instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat. Fiecare sudor va avea poanson distinctiv, pe care il va
aplica in mod obligatoriu pe sudurile executate.

La primirea fevilor pe santier se vor examina certificatele de calitate si se vor examina dimensiunile si
caracteristicile materialului. Pentru realizarea imbinarilor sudate se vor folosi electrozi special alesi in functie de
certificatul de calitate al materialului de sudat. Modul de executie a sudurii (numarul de straturi, grosimea lor, directia
de sudare, intensitatea curentului electric, calitatea si diametrul electrozilor) se vor determina in functie de marca si
calitatea materialului tevilor.
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Capetele tevilor vor fi controlate inainte de sudare pentru ca:
- sa fie curatate de rugina sau murdarie;
- planul de taiere a capetelor sa fie perpendicular pe axul conductei;
- sa aiba sanfrenul corespunzator.

Nu se vor executa suduri in aer liber pe timp de ploaie, burnita, ninsoare sau la temperaturi mai joase de + 5
°C si mai ridicate de 30 °C decét luandu-se masuri speciale.

Piesele cu grosimi mai mari de 20 mm se vor incalzi inaintea sudarii, pentru a evita aparitia fisurilor si deformatiilor
(in special cazul flangelor).

Controlul executiei dupa aspectul exterior al pieselor si cordoanelor de sudura se va efectua vizual, iar
rezultatele controlului vor fi consemnate in buletine de examinare si vor fi prezentate la receptiile preliminara si finala
ale lucrarilor.

Defectele cordoanelor de sudura depistate la controlul vizual vor fi indepartate cu mijloace mecanice pana la
materialul sanatos, dupa care vor fi resudate. Modul si conditiile de reparare vor fi stabilite printr-o tehnologie de
sudare omologata. Portjunile din imbinarile sudate reparate vor fi verificate dupa remediere ca si sudurile initiale.

Transportul, manipularea, depozitarea si pozarea conductelor din otel zincat si otel carbon se vor realiza conform
normelor in vigoare.

2.1.2.3.6 Izolatia Termica a Conductelor din Otel

Conductele din ofel (zincat sau carbon) montate suprateran vor fi termoizolate cu cochili din spuma
poliuretanica.

Izolatia termica a armaturilor se va proteja prin acoperire cu tabla zincata de 1 mm grosime.

Lucrarile de izolatii se vor incepe numai dupa efectuarea probelor de presiune.

Operatiile de izolare a conductelor exterioare trebuie ferite de precipitatiile atmosferice.

Izolatjile termice si vopsitoriile la conducte si aparate se vor aplica numai dupa curatarea, si acolo unde este
cazul, protejarea suprafetelor cu straturi anticorozive.

Izolatiile termice aplicate pe conducte vor fi intrerupte in dreptul organelor de inchidere si de manevra, a
elementelor de sustinere, la imbinarile cu flanse, precum si la trecerile prin elemente ale constructjilor.

La executarea lucrarilor de izolatii se vor respecta prevederile din "Instructiunile tehnice pentru executarea
termoizolatiilor la elemente de instalatii", indicativ C 142.

2124 Conducte din PVC-U

Tevile si fitingurile din Policlorura de Vinil Neplastifiata vor fi conforme cu ISO/DIN 4422 - Conducte i fitinguri din
PVC pentru alimentari cu apa.

Montarea tevilor din PVC-U se realizeaza cu ajutorul fitingurilor, realizate din acelasi material cu tevile. (mufe,
teuri, coturi si reductii). Imbinarile intre tevi se fac prin lipirea capatului tevii in interiorul mufei.

Imbinarile de tevi din PVC-U cu tevi din otel sau cu armaturi metalice se realizeaza cu teuri, coturi, mufe si
reductii pentru imbinare mixta, prevazute la un capat cu filet in {oli, pentru tevi.

Imbinarile demontabile de tevi din PVC-U se realizeaza prin racorduri olandeze, iar imbinarile cu tevi din otel sau
cu armaturi metalice se realizeaza cu racorduri olandeze cu filet in interior sau exterior (filet in toli, pentru tevi).

Toate imbinarile tuburilor si fitingurilor din PVC - U se vor face dupa tehnologia si cu materialele recomandate de
catre producator.

Transportul, manipularea, depozitarea, pozarea si probarea conductelor din PVC-U se vor realiza conform celor
specificate in cadrul capitolelor referitoare la conductele din Polietilen& de inalta Densitate.
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2125 Capace si Rame pentru Cadmine

Accesul in caminele de vane, aerisire, golire sau de alt tip se va face printr-un capac din fonta. Ansamblul capac
si rama va fi in conformitate cu STAS 2308-81 si SR EN 124/1996 si va fi de tipul carosabil sau necarosabil, in
functie de pozitia caminului fatd de drumurile existente. Rama capacului va fi inclusa in partea superioara a placii
caminului.

2.1.3 Testarea Conductelor PVC

Dupa ce pozarea si imbinarea unei sectiuni de conducta s-a finalizat, acesta sectiune va fi inspectata si
testata in conformitate cu STAS 3051-91 si STAS 816-80, sau conform unor versiuni imbunatatite ale acestor STAS-
uri.

Inainte de testare, Constructorul se va asigura c& aceasta este ancorati adecvat si c& socurile din coturi,
ramificatii sau din capetele conductelor sunt transmise solului sau unei ancorari temporare corespunzatoare.
Capetele deschise vor fi inchise cu dopuri sau capace.

Racordurile vor fi inchise la capete cu dopuri.

Cotele, aliniamentele, inclinatiile si dimensiunile canalizarilor vor fi examinate conform proiectului.

Imbinarile vor rdmane expuse, santurile imbinarilor nu vor fi umplute iar paturile, imprejurimea sau
reumplerea nu se vor realiza la un nivel mai mare decat cel al radierul conductei pana cand toate inspectiile si testele
nu au fost finalizate conform pretentiilor Dirigintelui de santiersi pana cand acesta si-a dat permisiunea in scris pentru
a realiza acoperirea conductelor.

Punerea in functiune a obiectivelor se va face etapizat, pe baza graficului de executie a lucrarilor. Dupa
terminarea lucrarilor la un obiectiv, care functioneaza independent de restul componentelor din contract (tronsoane
de conducte intre camine), se va proceda la testarea tuturor lucrarilor aferente acestui obiectiv, urmand punerea in
functiune a obiectivului.

Se vor efectua urmatoarele inspectari si testari:

e inspectarea vizuala in care Dirigintele de santier va verifica panta, directia, linia, aspectul suprafetei
interioare, adancimea si imbinarea corecta;

e proba de etanseitate
e test de infiltrare — pentru conducte gravitationale, cu exceptia conductelor cu racorduri pentru case;
e test de presiune hidraulica — numai pentru conductele sub presiune.

Toate testele se vor efectua in prezenta Dirigintelui de santier.

2131 Verificarea lucrarilor

La canalele nevizitabile se vor verifica aliniamentele.
Se admit urmatoarele abateri limita fata de proiect:
e pentru pante + 10%
e pentru cote £ 5 cm, fara a se depasi abaterile admise pentru pante
Efectuarea verificarilor de nivelment se ca face ori de cate ori Beneficiarul solicita acast lucru. Rezultatele
acestor verificari trebuie consemnate.

2.1.3.2 Proba de etanseitate a canalului PVC

Conductele cu curgere cu nivel liber se vor proba la etanseitate, conform STAS 3051 si SR EN 1610-2000.
Apa necesara pentru probele de presiune se va prelua din reteaua publica de apa existenta in apropierea
punctului de lucru.
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Efectuarea probelor si umplerea canalului cu apa nu se va incepe mai curénd de 14 zile dupa montajul
tuburilor. Tn cazul folosirii cimenturilor cu intarire rapida, la executarea caminelor, timpul se va reduce corespunzator.

Prima proba de etanseitate a unui tronson de racord se va face dupa verificarea planimetrica, de nivelment,
de calitate, si de dimensiuni a lucrarilor executate si inainte de astuparea trangeei.

Aceasta proba se va face pe tronsoanele de racord cuprins intre amplasamentele a doua camine succesive
(cel de racord si cel de vizitare situat pe colectorul stradal).

Capetele tronsonului de racord supus la proba se vor inchide etans (cu dopuri de lemn, fixate cu ajutorul
unor gpraituri sau cu scuturi).

In dopul capatului amonte se va introduce un tub flexibil (furtun) terminat cu tub de sticla, care sa permitd
observarea nivelului apei.

Printr-o palnie introdusa in capul tubului de sticld, tronsonul canalului se va umple cu apa la inaltimea de
1,00 m deasupra crestei canalului de la capatul amonte.

Se vor depista punctele unde se vor produce eventualele pierderi de apa si se vor remedia defectele
constatate. Tronsonul se va supune apoi unei noi probe.

A doua proba de etanseitate se va face dupa astuparea transeei si terminarea executiei caminelor de racord.
Aceasta proba se va face de asemenea pe tronsonul dintre doua camine (cel de racord si cel de vizitare situat pe
colectorul stradal), dar se va include in proba si etanseitatea caminelor de racord.

In acest scop, iesirile din camine opuse tronsonului de racord supus la proba se vor astupa cu dopuri de
lemn fixate prin gpraituri iar tronsonul i caminele de la capete se vor umple cu apa.

Tronsoanele de canalizare ce pot functiona cu nivel liber se probeaza la etanseitate pe o lungime de maxim
500 m, la o presiune de incercare masurata la capatul aval al tronsomului de 5 x 10-2 N/mm2.

Tronsoanele de canal supuse la proba se vor {ine sub presiunea apei timp de 15 minute. Pe masura ce
nivelul apei va scadea, apa se va completa cu ajutorul unui vas etalon pana la nivelul stabilit. Cantitatea de apa
adaugata va indica pierderea de apa din tronsonul respectiv al canalului.

Conform STAS 3051-91, tabelul 3, pierderile de apa admise in canalele inchise vor fi:

- pentru conducte circulare PVC cu Dn < 250 mm: 0,002 /m2 de suprafata udata.
In cazul cand proba nu reuseste se iau masuri de remediere si se reface proba.

Proba de etanseitate conform SR EN 1610-2000

Verificarea etanseitatii tronsoanelor de canal, a caminelor si a ferestrelor de vizitare se va face cu aer sau cu
apa conf. EN 295 si DIN EN 1610 paragraf 13.1. O verificare prealabila se poate face inainte de realizarea
umpluturilor laterale. Pentru receptia finala, instalatia se va verifica dupa terminarea umpluturilor si indepartarea
sprijinirilor..

Tuburile, piesele speciale precum si elementele de imbinare trebuie verificate la livrare. Toate elementele se
vor verifica atat la livrare cét si inainte de montaj daca nu prezinta defecte.

Verificarea vizuala a eventualelor defecte la capetele tuburilor si a pieselor speciale se face cu pudra de talc.

Atentie! Pe durata verificarii de presiune este interzisa stationarea personalului in dreptul pieselor de
inchidere; riscul de accident este sporit in cazul verificarii cu aer comprimat.

Pentru verificarea prealabila se recomanda metoda pneumatica deoarece poate fi executata in timp scurt.

Scopul verificarii este controlul etanseitatii tuburilor si a pieselor speciale montate.

Pentru cazul verificarii cu metoda pneumatica, numarul de remedieri si reluari ale verificarii este practic
nelimitat. Daca metoda pneumatica, dupa una sau mai multe incercari, da rezultate nesatisfacatoare, este admisa
verificarea cu apa, rezultatul acestei verificari putdndu-se considera relevant.

La verificare se urmareste ca: in cazul verificarii cu apa, sa se mentina parametrii prevaziti de standardele in
vigoare; in cazul verificarii cu aer comprimat, presiunea sa nu scada sub limita admisa. Nu sunt admise neetanseitati
la piesele de inchidere si la dispozitivul de verificare.

Pentru fiecare verificare se intocmeste un protocol separat.

Se pot solicita procese verbale pentru verificarile de etanseitate cu aer si apa.

Voluml | = Memoriu tehnic. Caiet de sarcini 88



EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 SI DC90, DIN COMUNA BALESTI,
JUDETUL GORJ

Metoda verificdrii cu apa

e  Presiunea de verificare: 0,1 pana la 0,5 bar
e  Durata de verificare: 30 min
e  Durata de pregatire: 60 min

e  Pierderea de apa admisa: 0,15 I/m2 timp de 30 min.
Pentru verificare, tronsonul se umple din aval cu apa, aerisirea facandu-se la punctul superior. Presiunea de
verificare se va aplica la capatul aval.

Proba de etanseitate se va face in prezenta Constructorului, Beneficiarului si Proiectantului, urméand a se
incheia un proces-verbal de faza determinanta.

2.13.3 Testul de infiltrare pentru conducte PVC

In cazurile in care conducta a fost montatd sub nivelul natural al apei freatice, dupa reumplerea transeei,
interiorul conductei va fi testat pentru infiltratia apei exterioare prin imbinari. Canalele vor fi acceptate ca
satisfacatoare daca infiltrarea pe o perioada de 15 minute nu depaseste cantitatile permise in tabelul de mai jos.
Orice scurgere astfel detectata va fi reparatd conform instructiunilor Dirigintelui de santieriar linia de conducta va fi
retestata, toate pe costurile Constructorului.

2.1.4 Receptia Lucrarilor de Conducte

Receptia lucrarilor se face in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini $i cu regulamentul in
vigoare privind efectuarea receptiei obiectivelor de investitii.

Receptia retelelor si conductelor se face prin analizarea obligatorie a proceselor verbale de constatare a
urmatoarelor elemente:

- receptia materialelor privind certificatele de calitate si verificare a dimensiunilor;
- asigurarea etanseitatji conductelor constatata prin procesele verbale incheiate la probele de presiune;
- receptia pe parcurs a izolatiei anticorozive (unde este cazul).

La receptie se verificd si se consemneaza asistenta si corecta functionare a tuturor armaturilor i
dispozitivelor prevazute in proiect precum si a traseelor, caminelor etc.

Verificarile se refera atat la elementele de constructii, cat si la instalatiile hidraulice, mecanice, electrice etc.
si se fac cu respectarea standardelor i actelor normative in vigoare.

Conductele se vor poza in concordanta cu prevederile STAS 9312 si SR 8591/1.

Conductele vor fi pozate cu precizie, respectand cota inferioara a excavatiei specificatda in profilele
longitudinale, toleranta fiind de £ 5 mm.

{nainte de coborérea in sant In vederea montarii, conductele, piesele de imbinare, arméaturile etc. trebuie
verificate in vederea depistari eventualelor deteriorari aparute in timpul manipularilor si inlaturarii acestora de catre
personalul de specialitate.

La amplasarea conductelor de aductiune trebuie sa se respecte distantele minime intre acestea si alte
conducte si instalatii subterane conform SR 8591/1:1997.

Schimbarile de directie de pe traseul retelelor se realizeaza cu ajutorul fitingurilor.

Pe toata durata executiei, conductele trebuie protejate impotriva patrunderii impuritatilor. La intreruperea
lucrului, toate deschiderile se protejeaza prin mijloace adecvate (dopuri, acoperiri, flanse oarbe) impotriva patrunderii
apei sau ndmolului. In cazul in care apar totusi impuritati in interiorul conductelor, acestea se vor curata.

Trecerea conductelor prin peretii caminelor sau prin pereii cladirilor se va face prin intermediul unor piese de
trecere care asigura protectia conductelor.

Pentru manevrarea tuburilor se utilizeaza numai cabluri sau lanfuri protejate. Se recomanda folosirea
chingilor late, evitdndu-se astfel deteriorarea stratului superficial al tuburilor.
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Imbinarile conductelor trebuie s asigure o perfectd etanseitate, precum si posibilitatea preludrii tuturor
eforturilor statice si dinamice.

Inainte de executia oricarui tip de Tmbinare se asigura curatarea interioara atat a pieselor de imbinare, cat si
a capetelor de conducta, cu ajutorul periilor moi sau a carpelor.

Lungimea de pozare in curbe va fi cea specificata in desene sau cea propusa si aprobatd de catre
Proiectant.

Imbinarile intre conducte vor fi executate in concordanta cu recomandarile fabricantului sau dupa indicatiile
Proiectantului.

In cazul in care fabricantul impune, Beneficiarul se va asigura ca echipa care executd imbinarile are un
certificat de specialitate.

Patul conductei va fi format din material granular imprastiat pe toatd latimea sanfului, compactat slab, de
mana, la o cota putin superioara celei de pozare a conductei, pentru asezarea conductei la cota corespunzatoare.

In continuare, materialul granular va fi plasat in sant, o atentie deosebita fiind acordatd compactarii patului
pe care se va amplasa conducta pentru a asigura un contact bun pe toata lungimea de pozare a conductei.
Materialul granular va fi apoi compactat uniform pe ambele laterale ale conductei.

Imbinarile flexibile vor fi prevazute la intrarea sau iesirea conductelor din cdmine sau din alte constructji.
Aceste imbinari vor fi alcatuite dintr-un robinet si un stuf sau un cuplaj flexibil pozitionat cat mai aproape posibil de
camin sau constructie.

In cazul In care materialul scos din excavatie nu poate fi sitat prin sita de 15 mm, umplutura va fi facuta din:

a) pietris cu diametrul particulei cuprins intre 7-15 mm conform STAS 1667-76;
b) nisip cu diametrul particulei cuprins intre 0-7 mm conform STAS 1667-76;
) piatra de rau cu diametrul particulei cuprins intre 8-15 mm conform STAS 1667-76;

Executantul va transporta si depozita materialul excavat nefolositor.

Locurile propuse de Constructor pentru plasarea sau depozitarea temporara sau permanenta a materialului
excavat vor fi supuse aprobarii Beneficiarului.

Nu se vor indeparta fara aprobarea Beneficiarului, de la locul excavatiilor materiale ce pot fi refolosite.

Patul conductelor va fi umplut in doua etape:

Prima etapa

Conducta si patul conductei vor fi acoperite cu un strat de material astfel incat grosimea acestui strat
masurat fata de generatoarea superioara a conductei sa aiba in jur de 300 mm, lasand imbinarile libere.

Materialul excavat cu marimea maxima a particulei de 15 mm va fi plasat si compactat in straturi care sa nu
depaseasca grosimea de 100 mm dupa compactare. Straturile, dupad aducerea la umiditatea optima, vor fi
compactate manual numai pe partile laterale ale conductei si nu deasupra ei. Patul conductei se va compacta astfel
incat sa se atinga minim 95% din densitatea maxima in stare uscatd. Aceasta operatie va incepe cat mai repede
posibil dupa amenajarea patului si pozarea conductei.

Testele initiale se vor face pentru a demonstra eficacitatea metodei de compactare si apoi se vor repeta la
intervale specificate de catre Proiectant.

Fundatjile sau imprejmuirile (daca exista) se vor executa cu minimum 72 ore inaintea punerii in functiune.

A doua etapa

Dupa executarea si trecerea testelor preliminare de presiune pe tronsoane, deschiderile pentru imbinari vor
fi acoperite incercand sa se atinga minimum 95% din densitatea maxima in stare uscata, asa cum s-a specificat la
prima etapa.

Restul santului va fi umplut uniform cu material excavat cu dimensiunea particulelor de max. 100 mm si va fi
compactat n straturi care sa nu depaseasca 200 mm grosime dupa compactare. Metoda de compactare va trebui sa
atinga cel putin 95% din densitatea maxima in stare uscata.

Pentru lucrari situate in afara drumurilor sau trotuarelor gradul de compactare al umpluturilor trebuie sa fie
de cel putin 92% din densitatea maxima in stare uscata.
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2.1.5 Reamenajarea drumurilor publice

Reamenajarea drumurilor publice va fi inceputa cat mai curand dupa terminarea lucrarilor si Tnainte ca
portiunea de drum sau pavaj sa fie redeschisa uzului public.

Reamenajarea va continua prin corectarea eventualelor tasari, fisuri sau defecte ce ar putea apare in timpul
perioadei de rectificari.

Tipul si grosimile materialelor folosite in refacerea drumurilor vor fi cel putin ca cele precedente sau altele
recomandate de Proiectant pentru obtinerea avizelor necesare.

Refacerea drumurilor publice, acolo unde nu este cerut in mod expres de autoritati, se va face la o cota
inferioara pentru adaugarea ulterioara a stratului de protectie.

Starea, natura si caracteristicile pavajelor trotuarelor si podetelor de acces se stabilesc de catre Constructor
impreuna cu Beneficiarul / dirigintele de santier; de asemenea se stabilesc masurile care trebuie luate pentru a fi
refacute, conform cu Cerintele Caietului de Sarcini din Documentatia de Atribuire care a stat la baza Ofertei tehnice a
Constructorului.

Toate materialele si echipamentele in contact cu apa vor trebui sa aiba agrementele tehnice ale organelor
abilitate, conform legislatjei in vigoare.

3. CONSTRUCTII ANEXE PENTRU CONDUCTE - CAMINE DE VIZITARE/SPALARE

Desene

Constructorul va prezenta Dirigintelui de santier, pentru aprobare, desenele continand detalii de executie, cat si a
autoritatii rutiere si a departamentului tehnic al autoritatilor locale. Aceste desene vor include detalii cu toate
dimensiunile pentru intrari, capace si racorduri de conducte.

Camine de vizitare/spalare

Caminele vor fi de tip prefabricat din beton armat, cu mufa, cu diametrul 1.000 mm, vor fi prevazute cu placa din
beton armat cu dimensiunile 1.200 x 1.200 mm si cu capac carosabil.

Executia sapaturii

Se sapa groapa de pozare a caminului astfel incat sa se asigure un spatiu de 30 - 40 cm in jurul caminului.
Sapatura se va efectua astfel incat fundul gropii sa fie plan.

In functie de natura terenului si adancimea de pozare, sapatura se poate executa cu pereti verticali (cu sau fara
sprijiniri) sau cu taluz inclinat.

Executia umpluturii

Caminul se aseaza pe un strat de beton de egalizare de 10 cm grosime.

Stuturile caminului se taie la diametrul dorit si la intrarea in camin se monteaza mufa dubla. Etansarea dintre
teava si peretele caminului se realizeaza cu o garnitura de etansare.

Dupa realizarea racordarilor la retea, se procedeaza la umplerea gropii. Umplutura se realizeaza in straturi de
maxim 15 cm grosime, pe tot conturul, cu nisip, compactarea realizandu-se pe fiecare strat. Umplutura gropii se
realizeaza cu nisip fara pietre, moloz sau alte particule contondente care pot zgaria sau perfora peretii caminului.

Gradul minim de compactare al umpluturii de nisip care inglobeaza caminul de vizitare trebuie sa fie de 85%.

In cazul amplasarii caminului de vizitare in zone verzi, umplutura de nisip, de grosime variabila, situata deasupra
caminului se va realiza cu gradul minim de compactare 80%.

La partea superioara a caminului se monteaza garnitura de etansare in locasul special practicat pentru aceasta,
lar apoi se monteaza elementul de aducere la cota. Pentru 0 montare usoara a elementului de aducere la cota
acesta trebuie uns cu o solutie de sapun cu apa. Pentru o fixare buna, elementul de aducere la cota trebuie sa intre
in camin cel putin 10 cm.
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Valorile minime de compactare sunt evidentiate in tabelul de mai jos:

Grad minim de compactare %

Amplsamentul caminului de : Ultimul strat de 05 m

; ) Pe conturul | In zona elementului de . : :

inspectie R grosime situat sub fundatia
caminului aducere la cota cai

Trotuare si alei pietonale 85 80 85

In cazul existentei panzei freatice in locul de montaj a caminelor se recomanda asezarea acestora pe un pat
de beton B250 si acoperirea lor pana la 1 metru pentru fiecare metru de camin care este cufundat in panza freatica,
dar cantitatea de beton sa nu fie mai mica de 0,5 m3.

Pentru a realiza o lucrare de calitate, cu durata lunga de exploatare, se vor respecta cu strictete toate
prescriptiile normativelor tehnice in vigoare referitoare la executia lucrarilor de canalizare concomitent cu prevederile
din proiect. In cazul in care conditile de amplasare sunt deosebit de dificile, pentru stabilirea detaliilor concrete de
montare se va consulta proiectantul si/ sau furnizorul.

4. DRUMURI, PLATFORME $I TROTUARE

4.1 Generalitati

Amenajarea lucrarilor existente afectate temporar de lucrarile Constructorului pe care acesta le executa in cadrul
Contractului, vor fi suportate de acesta. Aceste lucrari vor fi realizate la nivelul cerintelor autorizatilor competente, ale
proprietarilor particulari sau a persoanelor care au control asupra drumurilor si a instalatjilor aferente.

4.2  Restabilirea Circulatiei

Pe toate drumurile afectate de sapatura in transee, pentru traversarea conductelor, restabilirea circulatiei se

poate face:
- prin deviere laterala a circulatiei;
- prin efectuarea de sapaturi partiale in zona carosabila.

Devierea laterala a circulatiei se va face atunci cand exista conditii de teren pentru realizarea acestui sistem,
devierea facandu-se intr-o parte sau alta a drumului.

Zona de drum afectata de lucrari se va trata dupa cum urmeaza:
- capetele drumului dezafectat circulatiei se vor bara cu parapet metalic deformabil, imediat dupa intersectia cu
drumul de deviere.
- cele doua capete ale drumului de deviere, vor fi marcate cu 100 m in avans, cu stélpi si table indicatoare de
avertizare pentru reducerea vitezei.
- barajul din parapet metalic deformabil va fi semnalizat optic, pe timp de noapte, cu lumina rosie.

Stratul rutier pentru drumul de deviere va fi alcatuit din 25 cm balast cilindrat pe toata latimea carosabila de 2
x 0,50 + 6,00 = 7,00 m, cu grad de compactare PROCTOR normal de 90%.

In cazul in care nu existé posibilitatea de a se executa drumul de deviere, traversarea conductelor se va face
prin sapaturi partiale in zona carosabila.

Sapatura se va executa in doua etape:
- prima, pe 1/2 din zona carosabila fiind necesar ca peretele frontal transeei dinspre axul drumului sa fie sprijinit ferm,
pentru a putea prelua suprasarcina data de convoiul rutier care circuld pe cealaltd jumatate de carosabil, neafectat
de sapatura.
- a doua etapa, pe cealalta jumatate de carosabil, dupa ce trangeea a fost umpluta cu balast compactat, pana sub
fundatia drumului existent.

Gradul de compactare PROCTOR normal, al balastului cu care se umple trangeea, conform STAS 2914 -
84, pentru umpluturi necoezive $i pentru imbracaminti permanente este de:

98% - pentru adancimea pana la 2,00 m sub patul drumului;

95% - pentru adancimea mai mare de 2,00 m sub patul drumului
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4.3 Elemente Geometrice

Traseele drumurilor si platformelor se vor realiza conform planului de situatje.
Verificarea elementelor de trasare se va face in conformitate cu normativul C 56 - 85 Caietul XXI cap.8 -
paragraf 2 - verificarea directd (Bulet.Constr.nr.1, 2/1986), verificare care se refera la:
- cota profilului in lung;
- declivitatile profilului in lung si pozitiile kilometrice ale punctelor de schimbare a lor;
- bombamentul parii carosabile pe portiunile de aliniament si pantele transversale ale profilelor situate in
cuba si ale acostamentelor si trotuarelor;
- regularizarea suprafetei imbracamintei;
- pozitia diferitelor lucrari accesorii;
- orice alte lucrari specifice, aferente cai.
Abaterile admisibile la executie fata de prevederile proiectului a elementelor geometrice si regularitatii suprafetei
sunt conform Anexei XX1.2 din normativul C 56 - 85 de mai sus pentru fiecare tip de imbracaminte in parte.

4.4 Amenajarea si Refacerea Suprafetelor, altele decat Drumuri

Exceptand cazul in care o autoritate si exercita dreptul de a reface o suprafata de teren afectata de operatiunile
Constructorului, acesta din urma va fi responsabil material pentru refacerea la conditia iniiala a tuturor suprafetelor
deranjate, cum sunt marginile drumurilor, banchete, poteci, terenuri libere, gradini si orice altceva pana la
satisfacerea autoritatilor locale, proprietarilor particulari sau a persoanelor ce au control asupra terenului respectiv.

Toti copacii, tufisurile si plantele vor fi transplantate cu grija si vor fi readusi la pozitia initiala dupa umplerea
excavatiilor. Readucerea copacilor batrani sau maturi va putea fi anulatd in cazurile cand vérsta copacilor face
impracticabila readucerea lor.

Pamantul vegetal va fi depozitat cu grija si repozat la suprafata umpluturilor, acolo unde se impune acest mod de
tratare.

45 Drumuri de Acces Existente

Constructorul va avea grija sa evite deteriorarea drumurilor existente de acces si va repara pe propria cheltuiala
avariile si uzurile provocate acestora datorita operatjunilor si traficului in procesul de constructie din contract.

Amenajarea drumurilor de acces pana la incintele proiectate ale statiilor de pompare, rezervoarelor, fronturilor de
captare etc. nu fac obiectul proiectelor elaborate in cadrul acestui contract. Proiectarea si executia acestor cai de
acces este responsabilitatea autoritatilor locale.

5. SUMARUL ACTELOR NORMATIVE

Pentru proiectarea lucrarilor de alimentare cu apa se utilizeaza urmatoarele standarde si normative roméanesti:

= STAS 10898-85 Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie

= SR 1343-1: 2006 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si
rurale

= SR 6819: 1997 Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie

= SR 9296: 1996 Alimentari cu apa. Statii de clorare a apei cu clor gazos. Prescriptii generale de proiectare

= SR ISO 4067-6: 1996 Desene tehnice. Instalatii. Partea 6: Simboluri grafice pentru sisteme de alimentare cu
apa si canalizare ingropate

= STAS 1342-91 Apa potabila

= STAS 1343/0-89 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare. Prescriptii generale

= SR 1343-1: 2006 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si
rurale

= STAS 1343/2-89 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru unitati industriale

= STAS 1478-90 Instalati sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii
fundamentale de proiectare

= STAS 10110-85 Statji de pompare. Prescriptii generale de proiectare

Voluml | = Memoriu tehnic. Caiet de sarcini 93



EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 SI DC90, DIN COMUNA BALESTI,
JUDETUL GORJ

STAS 10898-85 Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie.

STAS 9295-88 Statji de deferizare - demanganizare. Prescriptii de studii si proiectare
STAS 9296-88 Statji de dozare a clorului gazos pentru dezinfectarea apei

STAS 9570/1 Marcarea si reperarea de conducte si cabluri din localitati.

SR 6819:1997 Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si executie

SR 8591:1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare

STAS 9312-87 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte

STAS 4163/1 Retele de distributie - Prescriptii fundamentale de proiectare.

STAS 4163/2 Retele de distributie — Prescriptii de calcul.

STAS 4163/3 Retele de distributie — Prescriptii de executie si exploatare.

STAS 4273 Constructii hidrotehnice.Incadrarea in clase de importanta.

STAS 8591/1-91 Amplasarea in localitati a retelelor subterane amplasate in sapatura
STAS 2308-81 Alimentari cu apa si canalizari. Capace si rame pentru camine de vizitare
STAS 7656-90 Tevi din otel sudate longitudinal pentru instalatji

STAS 6898/1-2-90 Tevi din otel sudate elicoidal pentru uz general

STAS 503/1-87 Tevi din otel fara sudura laminate la cald

STAS 695-80 Utilaj de stins incendii. Hidrant subteran Pn 10

STAS 3479 Hidrantj de suprafata

STAS 706-80 Utilaj de stins incendii. Cheie pentru racorduri

STAS 2308-81 Alimentari cu apa si canalizari. Capace si rame pentru camine de vizitare
STAS 6054/1997 Adancime de inghet

STAS 3051-81 Refele exterioare de canalizare Prescriptii fundamentale de proiectare

zone carosabile si pietonale
= P 118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

SR EN 124-2015 Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere in

= NP 133 - 2013 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de apa si canalizare a

localitatilor

1 9/1994 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.

| 14-78 Normativ pentru protectia anticoroziva a constructiilor metalice ingropate

| 12-79 Normativ pentru efectuarea incercarilor de presiune la conductele tehnologice

utilizand conducte din PVC si polietilena

GP 043-1999 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare

= GP 106-2004 Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in

mediul rural

NE 035-2006 Normativ pentru exploatarea si reabilitarea conductelor pentru transportul apei
C 15-77 Prescriptji tehnice pentru conducte sub presiune

C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente
SR 11100/1-93 Zonarea seismica

zootehnice.

STAS 9824/1-87 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agro-

= STAS 10493-76 Masuratori terestre. Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si

deplasarii constructiilor si terenului

STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei

STAS 10265-75 Tolerantele in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si actiuni de baza
SR EN 1991-1-3:05/NA-06 Actiuni in constructii. Incarcari date de zapada

SR EN 1991-1-4-06 Actiuni in constructii. Incarcari date de vant

C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente
GP 014-97 Ghid pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor in constructii

aferente
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C 11-74 Normativ privind alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor din panouri de lemn

C 162-73 Normativ privind alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor metalice

C 169-88 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale

NP 120-06  Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane
IM007-1996  Norme specifice de protectia muncii, pt. lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje in
constructii

C300-1994 Normativ privind prevenirea si stingerea incendiilorpe durata executarii lucrarilor de
constructii.

PC 001-97 Ghid pentru intocmirea cartii tehnice a constructiilor

P 130-99 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor

Legislatia cadru:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificari si completari

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificari si completari

Legea nr. 107/1996 a apelor, republicata;

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata prin Legea nr. 311/2004;
Legea nr. 137/1995 a protectiei mediului, republicat;

Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Local;

Legea nr. 326/2002 privind serviciile publice de gospodarire comunalg;

HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.

Directivele Uniunii Europene privind apa de suprafata si apa subterana:

DIRECTIVA CONSILIULUI (75/440/CEE) din 16 iunie 1975 privind cerintele calitative pentru apa de
suprafata destinata prepararii apei potabile in statele membre

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN $I A CONSILIULUI 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de
stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei

DIRECTIVA CONSILIULUI (76/464/CEE) din 4 mai 1976 privind poluarea cauzata de anumite substante
periculoase evacuate in mediul acvatic al Comunitatji

DIRECTIVA CONSILIULUI (80/68/CEE) din 17 decembrie 1979 privind protectia apelor subterane impotriva
poluarii cauzate de anumite substante periculoase

Legislatie specifica:

Reglementarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor NTPA 001/2002-2005 privind stabilirea limitelor
de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali
Reglementarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor NTPA 002/2002-2005 privind conditiile de
evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare

NTPA 011/2002-2005 Norme tehnice privind colectarea, epurarea $i evacuarea apelor uzate orasenesti —
aprobate prin HG NR. 188/28.02.2002 cu modificarile ulterioare

OG nr. 32/2002 privind reorganizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare, aprobata prin Legea nr. 634/2002, modificata si completata prin OG nr. 35/2003

6. PROTECTIA MUNCII $IP.S.I.

Executantul va respecta toate normele de protectie a muncii in vigoare privind protectia personalului,

lucratorilor, personalului Beneficiarului, si publicului, fata de lucrarile sale. El va obtine copii dupa toate normativele
legale relevante si le va avea la dispozitie pentru a fi inspectate pe Santier.

Incepand cu declangarea oricarei activitati pentru realizarea obiectivului de investitie propus Executantul este
obligat sa elaboreze fise de instructaj pentru protectia muncii pentru urmatoarele activitatj:

terasamente (sapaturi, umpluturi, compactari realizare mecanizat sau manual);
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- transportul, depozitarea, lansarea in santuri, pozarea conductelor necesare obiectivului de investitie propus;
- lucrari de dulgherie si cofrare (la sol sau la inaltime);
- confectionare, transport si montare armaturi pentru beton armat;
- realizarea si montarea confectiilor metalice (cu precizari privind sudarea elementelor);
- turnare betoane in radiere, pereti si plansee;
- lucrari de demolare (beton simplu sau armat), transportul si evacuarea materialelor rezultat in urma
demolarilor;
- desfasurarea activitatilor in prezenta utilajelor grele (macarale, excavatoare, buldozere, compresoare etc).
In scopul executarii lucrarilor de constructii in conditii de siguranta si igiend a muncii precum si de prevenire
a incendiilor se fac urmatoarele recomandari obligatorii, in conformitate cu
e Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii’ (conform cu HG nr. 795/1992 si
aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul Nr. 9/N/15.03.1993, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5-8 din
anul 1993)
Legea nr. 32/1968 si HG nr. 51/1992 privind normele de paza contra incendiilor.
Legea protectiei muncii nr.90/96
Norme generale de protectia muncii/2002
Legea 212/16.12.1997 pentru aprobarea O.G. privind apararea impotriva incendiilor
Norme generale P.S.I. — aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 381/94 si Ordinul MLPAT
nr.1219-MC din 1994.

Se atrage atentia in mod deosebit asupra respectarii prevederilor urmatoarelor reglementari:

- Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa ale localitailor si pentru nevoi tehnologice i
Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate, aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale cu ordinul nr. 357/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea | nr. 11/1996;

- Norme unice privind protectia muncii la producerea, transportul, depozitarea si folosirea clorului lichefiat si gazos,
aprobate de Ministerul muncii si Protectiei Sociale prin ordinul Nr. 42/78 si de catre Ministerul Sanatatji prin ordinul
Nr. 96/78;

La executarea lucrarilor de terasamente se vor respecta prevederile din ,Normele republicane de protectia
muncii”, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu ordinele nr. 34/1975 si 60/1975 si ,Normele de
protectia muncii in activitatea de constructii montaj” aprobate de M. C. Ind. cu ordinul nr. 1233/D 1980.

Se interzice cu desavarsire focul in sapaturile cu pereti sprijiniti, fie pentru dezghetarea pamantului fie pentru
incalzirea muncitorilor, deoarece distrugerea prin foc a sprijinirilor ar putea da nastere la surparea peretilor si la
accidente grave.

Atat pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe santierele unde se executa
lucrari de terasamente se vor respecta prevederile specifice ale normelor in vigoare.

Executantul este obligat s& instruiasca angajatii sai la locul de munca si sa tina seama de calificarea
profesionala si de modul cum fiecare muncitor poate sa-si insuseasca notiunile din instructajul facut, incat sa poata
folosi fara pericol instalatiile, utilajele, sculele si uneltele la locul de munca unde este repartizat, insistand in special
asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului, dandu-se exemple concrete.

Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul de protectie a muncii si prevenirea incendiilor,
facut si insusit. Obligatia efectudrii instructajului 0 au cei ce organizeaza, controleaza si conduc procesele de munca.

Ori de céte ori un angajat este numit de la un loc de munca la altul i se va face instructajul la noul loc de
munca, chiar daca este aceeasi unitate.

Instructajul se va efectua in trei etape:

- Instructajul introductiv general (8 ore pana la 2 zile cu verificari in fisa de instructaj):

- Instructajul la locul de munca efectuat de catre conducatorul locului de munca (inginer, maistru, sef de echipa)
durata fiind de cel putin 8 ore cu verificarea sefului ierarhic superior, celui care a facut instructajul, dupa care
angajatul este admis sa lucreze.
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- Instructajul periodic se face la locul de munca cel putin o datd pe luna de conducatorul locului de munca.
Instructajele angajatilor (introductiv general, la locul de munca si periodic) se vor consemna in mod obligatoriu in fisa
individuala de instructaj.
Pentru instructajul de protectie si igiena muncii se vor avea in vedere cel putin capitolele:
Cap. 14 - Mijloace individuale de protectie;
Cap. 15 - Dispozitive de securitate a muncii;
Cap. 17 - Incércarea, descércarea si depozitarea materialelor;
Cap. 18 - Electrosecuritatea;
Cap. 19 - Terasamente;
Cap. 22 - Turnarea betoanelor;
Cap. 27 - Schele, esafodaje si scari;
Cap. 31 - Montarea prefabricatelor si a utilajelor tehnologice;
Cap. 32 - Sudura;
Cap. 33 - Alimentare cu apa si canalizare;
Cap. 38 - Instalatii si masini de ridicat.
Subliniem necesitatea acordarii unei atentjii deosebite cap. 14, 18, 19, 27 si 38.
Conform catalogului de dispozitive si elemente tipizate pentru protectia muncii la lucrarile de constructii montaj
editate de M.C. Ind., proiect IPCT nr. 7088/1975, Beneficiarul va folosi dispozitivele indicate in acest catalog i
anume:
- Subgrupa | - Dispozitive de protectie a muncii pentru lucrari de sapatura (simbol catalog nr. 122, 108, 107);
- Subgrupa Il - Dispozitive de protectie a muncii pentru lucrari la indltime (simbol nr. 201, 203, 205, 206, 207,
209, 210, 212, 213, 216);

- Subgrupa Il - Dispozitive de protectie a muncii pentru lucrari de sudura (simbol nr. 301, 303, 304, 306, 307);

- Subgrupa IV - Dispozitive de protectie a muncii pentru lucrari electrice de joasa si inaltd tensiune (simbol nr.
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407);

- Subgrupa VIl - Dispozitive de protectie a muncii la confectionarea prefabricatelor din beton armat si beton
precomprimat (simbol nr. 701, 702);

- Subgrupa VIII - Semne conventionale, indicatoare de securitate (simbol nr. 801, 802).

Se atrage atentia ca prevederile din prezentele masuri nu au caracter limitativ, in sensul ca, in plus, Executantul
va trebui sa {ina seama de prevederile tuturor instructiunilor si legilor in vigoare si sa ia masurile pe care le va
considera necesare in vederea asigurarii securitatii muncii, evitarii accidentelor si prevenirii incendiilor.

Se va acorda o atentie deosebitd la prelucrarea Normativului P118-99 — Normativ de siguranta la foc a
constructiilor si a instructiunilor de prevenire si combatere a incendiilor precum si lucrarilor de sudura avand in
vedere eliberarea perimetrului de foc la locurile de munca de materialele inflamabile (reziduuri pretroliere, constructji
de gradul IV si V rezistenta la foc, executate din elemente combustibile).

Executantul va prelucra cu angajatiji sai masurile enumerate mai sus impreuna cu alte masuri pe care le gaseste
necesar a fi luate in vederea asigurarii executarii lucrarilor in bune conditji de calitate, fara accidente sau incendi.

In scopul evitarii accidentelor de munca, prin determinarea amplasérii unor lucrari subterane, cum sunt cabluri
electrice, telefonice, conducte de apa si termoficare, Executantul lucrarii va convoca in scris delegatii intreprinderilor
de exploatare ale retelelor subterane, va stabili de comun acord cu acesti delegati, inainte de atacarea lucrarilor de
sapaturi manuale sau mecanice, traseele existente ale retelelor pe care le exploateaza, incheindu-se un proces
verbal si numai dupa aceea se va da permis de atacarea lucrarilor de sapatura.

Convocarea se va face conform procedurii civile cu 5 zile inainte de atacarea lucrarilor in zona respectiva
atragandu-se atentia ca nerespectarea la aceasta convocare atrage dupa sine raspunderea materiala si penala in
caz de producere a unui accident sau degradarea retelelor subterane, data fiind recunoasterea acestor retele din
zona.

Se atrage atentia ca prevederile din prezentele masuri nu au caracter limitativ, in sensul ca executantul, in plus,
va trebui sa tind seama de prevederile tuturor instructiunilor si legilor in vigoare si sa ia masurile pe care le gaseste
necesare in vederea asigurarii securitatii muncii si prevenirii incendiilor
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Norme specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319
din 2006

Codul Muncii — Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text in vigoare incepand cu data de 22 decembrie 2005.
Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
pana la 19 decembrie 2005

Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646
din 26 iulie 2006

Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce
pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Legea nr. 177/2000 privind modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90/1996

,Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” (conform cu HG nr. 795/1992 si aprobat de
M.L.P.A.T. cu Ordinul Nr. 9/N/15.03.1993, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5-8 din anul 1993)

Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate, aprobate de Ministerul Muncii Si
Protectiei Sociale cu ordinul nr. 357/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea | nr. 11/1996;

,Normele republicane de protectia muncii”, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu ordinele
nr. 34/1975 si 60/1975

,Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj” aprobate de M. C. Ind. cu ordinul nr.
1233/D 1980.

Norme specifice de protectie impotriva Incendiilor

1.

w

1.

P 118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a — ll-a — Instalatii de
stingere

Ordin Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
Legea nr. 307/2006, cu completari, privind apararea impotriva incendiilor

C 300/1995 Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii i
instalatjilor aferente acestora.

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul comun al Ministerului de Interne i
al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 381/1279/MC/1994

Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatjilor
aferente acestora C 300/1995.

OBLIGATII SI MENTIUNI SPECIALE

Lucrarile vor fi corelate cu reglementarile normativelor in vigoare, pentru inlaturarea oricaror posibilitati de
accidentare in timpul lucrului. Investitorul, Beneficiarul si Constructorul au obligatia de a asigura conditiile necesare
realizarii receptiilor pe faze determinante si de a comunica Inspectiei de Stat in Constructii programul privind
controlul de calitateconform HG 272/1994.

Receptia finala se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare (“Regulamentul de receptie”, aprobat prin HG

273/94),

La receptia finala, Antrepenorul va prezenta “Cartea constructiei”, intocmita conform reglementarilor in vigoare la
data receptiei.

Verificarea prezentei documentatii pentru constructiile si instalatiile aferente se efectueaza in raport cu cerintele
prevazute n Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, HG nr. 925/1995 si Ordinul M.L.P.T.L nr. 77/N/1996. Se
propune verificarea proiectului pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice,
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de catre verificatori atestati M.L.P.T.L, pentru toate cerintele esentiale prevazute de lege, pentru urmatoarele domenii
de constructii si specialitatati de instalatji:

> Al Rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv cele seismice, pentru constructi
edilitare si de gospodarie comunala;

> A2 Rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv cele seismice, pentru constructi
metalice;

> Af Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant

Y

B9 Siguranta in exploatare pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
> Is Instalatji sanitare, care cuprind:
e Instalatji exterioare de alimentare cu apa;

e Instalatii de stingere a incendiilor.

In conformitate cu STAS 4273-83, Clasa de importanta este: Ill.

In conformitate cu STAS 10100/75, Clasa de importanta este: III.

In conformitate HG 766-1997, Categoria de importanta este: C.

In conformitate cu normativul P 100-1/2013, Clasa de importanta este: Ill.

Categoria de importanta a lucrarilor proiectate este “NORMALA” (C) si nu necesita masuri speciale de urmarire a
comportarii in timp, conform Normativului P130/88 “Comportarea in timp a constructiilor’, calitatea asigurandu-se
conform Anexei 3 la Normativ.

Cerinte pentru securitate si sanatate in munca: conform legii nr. 319/2006 si a hotararilor de guvern in domeniu

7.1 Reglementari in domeniul SSM

v

v
v
v

ASIRN

RS

(\

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006
HGR nr. 1425/ 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006
HGR nr. 300 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

HGR nr. 1048 / 2006 - Cerin\e minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

HGR nr. 955/ 2010 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2006

HGR nr. 1146 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a
echipamentelor de munca

HGR nr. 1051 / 2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care
prezinta riscuri pentru lucratori

HGR nr. 1091 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
HGR nr. 971 /2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
HGR nr. 355/ 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR nr. 37 / 2008

HGR nr. 493 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la riscurile generate de
zgomot

HGR nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot
fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr.
99/ 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor
incadrate in munca
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v" HGR nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanataii in
munca

v" Legea nr. 307/ 12.07.2006 - Apararea impotriva incendiilor

v C 300/ 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora

7.2 Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor privind:

«» Executantul

0
0]
0]
0

Pregatire profesionala

Aviz medical pentru locul specific de munca Masuri de acordare a primului ajutor
Instruire la locul de munca, prelucrarea riscurilor de accidentare, fisa de instruire
Echipament de protectie in functie de riscurile specifice

«» Sarcina de munca

0
0

Lucrarile se vor desfasura conform prevederilor proiectului

Utilizarea echipamentelor de munca in stare de functionare corespunzator cerintelor si specificului
lucrarii

++ Echipamente de munca utilizate

Scule, unelte, dispozitive si utilaje care trebuie sa indeplineasca cerintele HGR nr. 1146 / 2006 privind
cerintele minime pentru utilizarea in munca a echipamentelor de munca

+¢+ Conditii de munca (risc de mediu)

0]
0
0

0
0]
0]

X/

Activitati in sezonul rece, in spatii inchise sau in aer liber
Programul de lucru

Echipamentele de lucru pentru sezonul rece si a activitatilor ce necesita echipamente de protectie
specifice

Asigurarea condi\iilor de higiena muncii pentru lucratori : grupuri sanitare, vestiare, apa potabila etc.
Conditii de lucru la inaltime, in spatii inchise, in spatii care pot acumula gaze, etc.
Asigurarea incalzirii in sezonul rece

«»» Evaluarea riscurilor in executie

Riscurile ce pot sa apara in cursul procesului de executie sunt urmatoarele:

o

lucrari care expun muncitorii la riscul de a fi [ngopa\i sub alunecari de teren datorita neexecutarii corecte
a sprijinirilor de maluri necesare

lovirea lucratorilor de bucati de materiale ale unor elemente structurale si / sau nestructurale care cad
datorita echilibrului precar in care se afla, sau in care au fost aduse datorita procedurii folosite

lovirea lucratorilor de utilaje in mijcare pe raza lor de actiune

lovirea lucratorilor in timpul deplasarii cu sau fara materiale si/sau scule transportate in conditiile in care
nu este asigurat un iluminat corespunzator si nu au fost curatate caile de evacuare

caderea lucratorilor de la inaltime, datorita naturii activitatii desfasurate si procedurilor folosite
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0 caderea lucratorilor in deplasare pe scari sau transportand diverse sarcini absenta montarii balustradelor
de protectie

absenta semnalizarii corespunzatoare a locurilor cu potential pericol

prabusirea schelelor, platformelor de lucru, balustradelor de protectie si / sau a pasarelelor datorita
utilizarii unor dispozitive si utilaje cu defecte sau incorect asigurate

O agatarea in timpul deplasarii, a incaltamintei si / sau imbracamintei necorespunzatoare, de diversele
obstacole intalnite, ce poate conduce la pierderea echilibrului si cadere

o inteparea in timpul manipularii si transportului pieselor cu aschii si / sau cuie
o utilizarea incorecta a uneltelor, a sculelor periculoase, a utilajelor si masinilor

lucratorii trebuie sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii

0 electrocutarea de la cordoanele aparatelor de taiat, sudat etc. la care s-a deteriorat izolarea
lucrari in apropierea unor linii electrice

0 prezenta deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor, precum si a scurgerilor necontrolate de fluide
combustibile poate favoriza, in anumite conditii, propagarea focului pe suprafete exterioare intinse,
precum si in/din interiorul cladirii

O rasinile, diluantii, lacurile si vopselele sub forma de depuneri in cabinele de vopsire si tubulaturile de
ventilatie prezinta in timp tendinta de autoaprindere la contactul cu aerul; aceeasi caracteristica 0 au
uleiurile si grasimile

o lucrari la care expunerea la substante chimice sau biologice prezinta risc particular pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor

0 lucrari la care accesul pe orice suprafata de material care nu prezinta suficienta siguranta nu este permis
decét cu conditia folosirii echipamentelor si mijloacelor corespunzatoare

o lipsa din partea lucratorilor a comunicarii catre sefii lor directi a situatiile de munca despre care au motive
intemeiate sa le considere pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor

0 instalatiile electrice proiectate, dar sl cele realizate - utilizate in cadrul organizarii de santier trebuie sa nu
prezinte pericol de electrocutare la atingere directa si / sau indirecta

O caile de evacuare si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere pentru a nu se produce
accidente de impedicare si cadere in timpul evacuarii

0 absenta semnalizarii in conformitate cu legislatia in vigoare a cailor de evacuare si iesirilor de urgenta
creaza riscul de accidentare la evacuare

o absenta echipamentelor si dispozitivelor autorizate de stingere a incendiilor pe perioada desfasurarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente dimensionate si amplasate corespunzator creaza riscul
propagarii incendiului

o0 absenta iluminatului natural si acolo unde este necesar si a celui artificial a incaperilor unde se
desfasoara activitati dar si a cailor de circulatie creaza riscul de accidente

o acolo unde prin natura lor lucrarile se desfasoara in apropierea cailor de circulatie pietonale, absenta
podinilor de protectie dimensionate corespunzator si absenta semnalizarii corespunzatoare creaza riscul
de accidente atat pentru personalul lucrator cat si pentru pietonii care tranziteaza zona
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O intrarea de acces in santier si perimetrul acestuia trebuie clar marcate si delimitate, pentru a nu permite
accesul persoanelor neautorizate in interiorul santierului astfel evitdndu- se riscul de accidente al
persoanelor straine.

7.3 Instructiuni generale de securitate si sanatate in munca

¢+ Asigurarea stabilitatii

Materialele, echipamentele si orice element care la 0 oarecare deplasare poate afecta securitatea Si
sanatatea lucratorilor trebuie fixate cu mijloace adecvate.

Orice dispozitiv de ridicat, schelele si podinile de lucru trebuiesc fixate si asigurate, verificate periodic.

Balustradele si parapetii de protectie trebuiesc dimensionati si executati astfel incat sa nu cedeze la forta
orizontala cauzata de rezemarea accidentala a unui lucrator cu pierdere de stabilitate accidentala sau indusa.

Podinile de protectie din preajma acceselor pietonale trebuiesc dimensionate si executate astfel incat la
caderea accidentala a unor resturi de materiale si / sau scule sa nu cedeze si sa nu conduca la accidentarea
pietonilor / lucratorilor care tranziteaza pe sub acestea.

Dispozitivele de sprijinire provizorie a cofrajelor se vor scoate dupa turnarea elementelor de beton armat
numai sub stricta indrumare a sefului de santier si numai dupa atingerea unei rezistente a betonului proaspat de cel
putin 70% din clasa prescrisa a betonului din proiect.

+¢+ Instalatii de distributie a energiei electrice

Instalatiile trebuie proiectate realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu, electrocutare,
lar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare directa sau indirecta.

Instalatiile electrice trebuiesc executate de personal calificat.

Se va asigura iluminatul artificial acolo unde este cazul in toate incaperile de pe raza santierului acolo unde
lumina naturala nu este suficienta si / sau acolo unde programul de lucru se suprapune cu orarul de iluminare
naturala scazuta.

Instalatiile de iluminat provizorii pentru iluminarea posturilor de lucru trebuiesc amplasate astfel incat sa nu
prezinte risc de accidentare pentru lucratori.

++ Cai siiesiri de urgenta

Caile de evacuare trebuie sa fie in permanenta libere de orice obstacol, sa nu fie depozitate pe traseul lor,
nici macar provizoriu, materiale si / sau scule.
Caile de evacuare trebuie semnalizate si iluminate natural si artificial in mod corespunzator, iar usile de
acces la caile de evacuare sa nu fie blocate de nici un obstacol.
++ Cai de circulatie

Caile de circulatie, inclusiv scarile, rampele, trebuie calculate, plasate si amenajate astfel incét sa poata fi
usor accesate, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor
elemente sa nu fie expusi nici unui risc.

Caile de circulatie destinate vehicolelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata de
usi, porti, scari, treceri de pietoni.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.

¢+ Detectarea si stingerea incendiilor

In functie de caracteristicile santierului (echipamente, caracteristici fizice si chimice ale substantelor si
materialelor vehiculate in santier etc) si de numarul personalului lucrator prezent la lucru, este necesara dotarea
santierului cu numarul suficient de dispozitive corespunzatoare de stingere a incendiilor.

Dispozitivele de stingere a incendiilor trebuie intretinute si verificate periodic.

+¢+ Prim ajutor

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment, cu personal
pregatit in acest scop.
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Conducerea santierului va lua masuri pentru a asigura evacuarea pentru ingrijii medicale, a lucratorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.
Conducerea santierului va asigura materialele de prim ajutor in toate locurile in care conditiile o cer. Aceste
locuri vor fi accesibile si semnalizate corespunzator.
Un panou de semnalizare ampalsat in loc vizibil va indica clar adresa si numarul de telefon ale serviciului de
urgenta.
+¢ Instalatii sanitare

Conducerea santierului va asigura spatiile necesare pentru vestiare si dulapuri pentru imbracaminte.
Angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor imbracamintea de lucru corespunzatoare.
Vestiarele trebuie dimensionate corespunzator numarului de lucratori din santier, sa permita uscarea
imbracamintii de lucru, ventilarea naturala cat si incuierea efectelor personale.
Trebuie asigurat in cadrul organizarii de santier accesul lucratorilor la apa, in apropierea vestiarelor.
Trebuie asigurat, in cadrul organizarii de santier, numarul suficient de WC- uri ecologice.
++ Posturi de lucru

Lucrul la naltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic
si organizatoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor si de asemenea s-au asigurat conditiile
imprejmuirii si semnalizarii corespunzatoare.

Nu se vor lasa unelte si / sau materiale pe scari, parapeti de balcoane si/ sau schele. Nu se vor depozita nici
macar provizoriu scule si / sau materiale pe podelele cailor de circulatie / evacuare.

Schelele, platformele de lucru trebuie sa fie construite dimensionate astfel incat lucratorii sa nu fie expusi
pericolului caderii. Nu se vor pune bucati de lemn, pietre, caramizi etc. sub picioarele schelelor.

Schelele se verifica a fi montate pe teren drept si solid. Schelele trebuie controlate de o persoana
competenta inainte de utilizarea lor, la intervale periodice, dupa orice modificare, dupa o perioada de neutilizare,
dupa expunere la evenimente exceptionale (vant puternic, seism) sau orice alte circumstante care le pot afecta
rezistenta si stabilitatea.

Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile (vant puternic, polei,
descarcari atmosferice, precipitatii importante etc).

Se vor folosi doar scari si schele certificate iar lucrul la inaltime se va executa doar sub supraveghere tehnic.

Echipamentele individuale de protectie impotriva caderii in gol vor fi in mod obligatoriu realizate si certificate
in conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie individuala in vigoare.

Se va asigura iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, precum si ventilarea corespunzatoare a
acestora.

Ferestrele, luminatoarele, dispozitivele de ventilare trebuie sa poata fi deschise, inchise, reglate si fixate in
siguranta de catre lucratori, pentru lucratori si pentru circulatia pietonala accidentala.

Posturile de lucru situate la inaltime tebuie sa fie solide si stabile functie de numarul de lucratori care le vor
ocupa, precum si de materialele aduse de lucratori.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate si / sau depozitate astfel incat sa se evite rasturnarea
ori caderea lor.

Caderile de la inaltime vor fi prevenite cu ajutorul balustradelor de protectie inalte si suficient de solide,
avand cel putin o0 mana curenta, o bordura si o protectie intermediara sau alte mijloace alternative echivalente.

Instalatiile de ridicat si accesoriile acestora trebuie sa aiba rezistenta suficienta pentru utilizarea conform
destinatiei, sa fie corect instalate si utilizate, sa fie verificate si controlate conform dispozitiilor legale in vigoare.

Instalatiile de ridicat trebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea sarcinii maxime si sa fie manevrate
numai de personal calificat.

Elemetele de constructii de beton armat si / sau de metal, cofrajele, elementele prefabricate, suporturile
provizorii si schelele trebuie montate si demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.

Cofrajele si suportii provizorii trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat sa suporte, fara risc, sarcinile
la care sunt supuse in procesul de betonare, vibrare impingere a betonului.

Voluml | = Memoriu tehnic. Caiet de sarcini 103



EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 SI DC90, DIN COMUNA BALESTI,
JUDETUL GORJ

Pentru operatii de decopertari lucratorii vor fi dotati cu echipament de protectie corespunzator (imbracaminte,
ochelari de protectie )i ma]ti antipraf), iar spatiul respectiv va fi protejat [mpotriva propagarii prafului.

Se va interzice de catre conducerea santierului, aruncarea de la inaltime a molozului, a deseurilor si/ sau a
altor resturi de materiale.

Se vor verifica la fiecare folosire cordoanele de alimentare ale sculelor care necesita alimentare cu curent
electric. Se vor folosi numai circuite electrice dotate cu impaméntare, care sa suporte amperajul necesar utilizarii
sculei respective, iar conectarile sa fie ferme si sa nu se incinga.

Aceste instructiuni generale de securitate si sanatate in munca sunt enuntiative si nu limitative, ele vor trebui
completate de constructorul / executantul al lucrarilor, cu elemente specifice, considerate ca necesare, in functie de
dotarea santierului si de numarul maxim estimat al lucratorilor, in scopul protectiei si sigurantei in munca precum Si
protejarii sanatatii in munca a lucratorilor.

Intocmit, Verificat,
Ing. Florin Amelian Ing. Adina Morariu
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